SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.

11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV

тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.rs

2/2-4.4.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/2-4 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ИДП Идејни пројекат**
Назив и ознака дела пројекта:	**2/2-4.4 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Бачка Топола**
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-01 04943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-01049 43710139 Date: 2020.07.23 10:26:22 +02'00'
Одговорни пројектант:	Владимир Зарић, дипл.инж. грађ .
Број лиценце:	лиценца бр.315 К055 11
Потпис:	Vladimir Zarić 319599895-060 9980780028 Digitally signed by Vladimir Zarić 319599895-0609980780028 Date: 2020.07.23 09:44:24 +02'00'
Број дела пројекта:	2017-728 -САО-2/2-4.4
Место и датум:	Београд, јул 2020.

2/2-4.4.2. САДРЖАЈ

ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ
станица Бачка Топола

2/2-4.4.1.	**Насловна страна**	
2/2-4.4.2.	**Садржај**	
2/2-4.4.3.	**Решење о одређивању одговорног пројектанта**	
2/2-4.4.4.	**Изјава одговорног пројектанта**	
2/2-4.4.5.	**Текстуална документација**	
2/2-4.4.5.1	Технички опис	
2/2-4.4.6.	**Нумеричка документација**	
2/2-4.4.6.1	Аналитичко геодетски елементи	
2/2-4.4.6.2	Г-105	
2/2-4.4.6.3	Доказнице количина	
2/2-4.4.6.4	Предмер и предрачун	
2/2-4.4.7.	**Графичка документација**	
2/2-0.0.2	Прегледна ситуација	P=1:25 000
2/2-4.4.7.1.1	Ситуација km 142+675.00- km 144+325.00	P=1:1000
2/2-4.4.7.2.1	Уздужни профил km 142+675.00- km 144+325.00	P=1:100/1000
2/2-4.4.7.3.1.- 2/2-4.4.7.3.9.	Попречни профили km 142+691.41- km 144+300.00	P=1:100
2/2-4.4.7.4.1.	Стандардни профили	P=1:50

2/2-4.4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **2/2-4.4 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Бачка Топола**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Владимир Зарић, дипл.инж. грађ. _____ 315 К055 11

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

2/2-4.4.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **2/2-4.4 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Бачка Топола**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Владимир Зарић, дипл.инж. грађ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант ИДП:	Владимир Зарић, дипл.инж. грађ
Број лиценце:	315 К055 11
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

2/2-4.4.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/2-4.4.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

Станица Бачка Топола

km 142+682.79 - km 144+327.41

1. УВОД

Деоница Нови Сад – Суботица - државна граница је деоница магистралне пруге број 105 (Београд Центар) – Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница-(Kelebia).

Међународни значај пруге Београд-Будимпешта Е-85 (Коридор Xb), која представља део традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, потврђен је Паневропским приоритетним коридорима и Споразумима (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП), којима се дефинишу планови и стандарди развоја Трансевропске железничке мреже, а које је у виду закона ратификовала Република Србија.

Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу као и велики број насеља и индустријских центара у коридору пруге и представља природну и најрационалнију железничку везу Србије и Београда са Европом преко Будимпеште.

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350 km (184 km кроз Србију и 166 km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална брзина око 40 km/h.

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h најбржих путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Као документациона основа за израду овог Идејног пројекта коришћени су :

- Постојећа студијска, планска и техничка документација стања инфраструктурних капацитета отворене пруге и службених места магистралне пруге: Е85 (Београд) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - државна граница - (*Kelebia*), на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, ... 145/14, 83/2018)
- Закон о железници ("Сл.гласник РС" бр. 41/2018)
- Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Сл.гласник РС" бр. 41/2018)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Сл.гласник РС" 104/13, 66/2015 – др. Закон и 92/2015, 113/17- члан 78.став 1, тачка 5, подтачка (1))
- Закон о интероперабилности железничког система ("Сл.гласник РС" 41/2018)
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Сл.Гласник РС" бр.10/14)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)
- Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1299/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на подсистем „инфраструктуре“ железничког система у Европској унији
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1300/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањене покретљивости
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1303/2014 од 18. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на „безбедност у железничким тунелима” железничког система Европске уније
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)

као и сви други важећи закони, прописи и стандарди који регулишу предмет пројектовања.

Као подлога за израду овог пројекта коришћени су :

- Пројектни задатак Инвеститора
- За израду идејног пројекта коришћене су израђене ажурне топографске подлоге размере 1:1000, које покривају коридор пруге, а састоје се од следећих елемената:
  - геодетски планови 1:1000 снимљени 2017.године
  - дигитални топографски планови (ДТП),
  - дигитални модел терена (ДТМ)
- Геолошка истраживања доњег строја на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница
- Подаци о положају пружних каблова на Нови Сад – Суботица - државна граница, достављени од стране "Инфраструктуре Железнице Србије" ад
- Остала документација достављена од стране "Инфраструктуре Железнице Србије" ад

3. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Технички параметри за пројектовање усклађени су са захтевима:

- Пројектног задатка за израду Идејног пројекта модернизације пруге на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница на железничкој прузи (Београд) – Стара Пазова - Инђија - Нови Сад – Суботица - Државна граница.

Гранични елементи за пројектовање (ситуациони план, уздужни профил, попречни профил) одређени су у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилником о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016).

Технички параметри:

- брзина (главни пролазни колосек)
  у железничким чворовима Нови Сад и Суботица 100km/h
  ван железничких чворова Нови Сад и Суботица 200km/h
- максимални нагиб нивелете 12,5‰
- максимални нагиб нивелете у службеним местима 1‰
- дужина колосека за претицање 650m (750m)
- полупречник кривине
  нормалан за V=200km/h 3000m
- растојање колосека:
  - пруга мин. 4.50m;
  - станични колосеци мин. 4.75m
- примењени облик прелазних кривина
  - клотоида, V=200 km/h
- примењена рампа за надвишење је праволинијска
- вертикално заобљење $Rv=0.4V^2$
- дужина међуправе и чисте кружне кривине 0.4V
- размак пролазних и пријемно-отпремних колосека 6.40m
- дужина перона
  у станицама где стају међународни путнички возови 400m
  у мањим станицама 220m
- висина перона изнад ГИШ-а 55cm
- товарни профил GC
- ширина планума 12.5m (12.75m)
- тип шине 60E1, 49E1
- прагови бетонски 2.60m, 2.40m
- систем шинског причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481:2013
- застор од туцаника I категорије
- дозвољено оптерећење по осовини 225 kN
- тип скретнице
  (V=100≤V≤140km/h у правац, V=50km/h у скретање) 49/60E1-300-6°
  (V=200km/h у правац, V=80km/h у скретање) 60E1-760-1:14
  (V=200km/h у правац, V=100km/h у скретање) 60E1-1200-1:18.5

Положај и капацитет станице одговара потребама планираног обима и технологије одвијања саобраћаја, и обезбеђује потребну пропусну моћ.
Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама су решена денивелисано, у циљу максималне безбедности железничког и друмског саобраћаја.Пруга је електрифицирана и опремљена савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима.

4. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ТРАСЕ ПРУГЕ

Д Деоница од станице Врбас Нова до станице Наумовићево једним кратким делом (од новопројектоване станице Врбас до завршетка новопројектованог вијадукта) је положена преко комплекса прашинастих глина – лесоида (Q_1lp). Геотехнички услови изградње трасе за овај део приказани су у извештају за предходну деоницу. У овој деоници овај део терена биће премошћен објектом – вијадуктом, а геотехнички услови биће детаљно описани у посебној Књизи за објекте.

Другим значајним делом, траса је положена преко комплекса прашина, слабо глиновитих – леса (Q_1l).

Траса се својим првим делом пружа преко лесоида, кота 82-83 мнв, до Великог канала, а даље се „пење“ вијадуктом на лесни плато, кота 90 – 108 мнв, до краја деонице. На лесоном платоу заступљене су лесне вртаче хектометарских димензија дубине 2 – 5 m.

Траса је пројектована углавном на ниском насипу или плитком усеку. Од објеката траса прелази мање канале, Велики канал у Врбасу, реку Кривају у Малом Иђошу. Пре Криваје пролази дубоким усеком и излази на насип висине око 8m.

Преглед геотехничких услова терена:

На делу трасе до Жедника ниво подземне воде у терену је утврђен на дубини већој од 5 m, односно 10 m, па су са тог аспекта геотехнички услови деонице веома повољни. На делу трасе од Жедника до краје деонице приметан је пораст ниво подземне воде на дубину од око 3 m, што узрокује условно повољне услове.

У природним условима терен је стабилан. Међутим, овде је од изузетне важности водити рачуна о структурној чврстоћи и колапсибилности леса у случају провлажавања.

Имајући у виду колапсибилност леса спрам расквашавања, то је од изузетног значаја предвидети ефикасно површинско одводњавање трупа пруге (попречне нагибе), одовдњавање трасе пруге на насипу и усеку, а посебно одводнавање перона, приступних путева и других манипулативних површина у непосредној близини пруге. Прерадом и збијањем врши се механичка стабилизација леса у погледу ризика од структурног колапса.

Геотехничка својства слојева тла у нивоу темељног подтла, генерално су значајно варијабилна, при чему се, уопштено може рећи да се уз пораст дубине залегања слојева повећава збијеност и носивост тла.

Испитивањем квалитета тла у нивоу постељичног слоја, утврђено је да природни прашинасти материјали - лес, изван утицаја подземне воде у терену, ипак немају прописану носивост, тако да је на целокупној деоници потребно предвидети ојачање.

Дебљина слоја хумифицираног тла, достиже дебљину од 1-1.5m, а слој чистог хумуса (са садржајем органске компоненте >6%) има дебљину до 0,5 m. Са обе стране пружног насипа, у зонама постојећих путних прелаза и нарочито железничких станица, депонована је значајна количина насутог и прерађеног тла, по правилу некатегорисаног земљаног материјала и отпада.

Слојеви прашинастих материјала - леса (Q_1l) са класификационим симболима CL и ML – глине и прашине ниске пластичности, заступљени су до дубине од 5 m до 10 m. Обзиром на значајну дебљину слоја, јављају се одступања по параметру збијености материјала, па се на основу тога одређује њихова подобност за подтемељно тло.

Слојеви средње и добро збијених прашинастих и монотоних сивих песковa (Q_1al^p) са класификационим симболима SM и SP заступљени су на дубини >10 (20) m.

Уз наведене ставке, водећи рачуна о колапсибилности леса, други део деонице декларисан је као повољан у погледу услова пројектовања, извођења радова и трошкова градње железничке пруге.

1.2 Вредновање материјала у нивоу подлоге прелазног слоја - постељице

На основу резултата испитивања материјала по траси новог колосека у нивоу подлоге прелазног слоја – постељице (завршног слоја насипа) и материјала из постојећег насипа, извршено је вредновање квалитета заступљених материјала за ову деоницу.

Дуж деонице резултати индентификационо-класификационих испитивања показали су да заступљени материјали CL групе испуњавају прописане критеријуме које мора испуњавати тло за изградњу подлоге прелазног слоја – постељице, међутим ограничавајући фактор је недовољна носивост.

Испитивањем лабораторијске збијености и носивости материјала, утврђена је крајње ограничена носивост тла у односу на постављене критеријуме збијености подлоге прелазног слоја – постељице, вредности дозвољене носивости : Ev_2= 60 MN/m_2 или Sd > 100%, CBR = 15 %.

Слојеви глиновито-прашинастих материјала, могу се збити до суве запреминске тежине

γ_d ≥16 kN/m^3 (прописане у путоградњи) али је носивост тла исказана преко показатеља мала (CBR = 2 - 5 %).

Како се искуствено добро зна да за глиновито-прашинасти материјали, са класификационим симболима CL и ML – глине и прашине ниске пластичности, највећа носивост одговара вредности (CBR = 3 – 5 %) што је кореспондентно (Ev_2= 15 - 20 MN/m2) види се да је носивост тла знатно мања од захтеване Техничким условима.

Ниво подземне воде у терену је релативно висок, на дубини од 1-3 m. Релативно висок ниво подземне воде у терену, стога, представља основно геотехничко ограничење у погледу услова механичке стабилизације тла CL групе, а под тим условима, из практичног искуства, познато је да се на терену тешко постиже степен збијености глина већи од Sd = 92 – 95 %.

Детаљном анализом приказаних резултата на овој деоници, утврђено је да заступљени материјали у нивоу завршног слоја насипа - постељице не испуњавају прописане услове или се њихова употреба не препоручује.

1.3 Препоруке за изградњу и реконструкцију пруге

Све препоруке за реконструкцију постојећег колосека и изградњу новог у складу су са важећим техничким нормативима у нашој земљи. У даљем тексту ће укратко бити приказани важећи прописи за одржавање доњих стројева железничких пруга из документа:

Правилник о изменама и допунама правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга - На основу члана 54. став 2. и члана 56. став 2. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 66/15-др. закон и 92/15).

1.3.1 Припрема темељног тла

Радови на припреми темељног тла - подтла трупа пруге, одвијаће се у глиновито-прашинастим материјалима – алувијалним и еолским (ознаке Q1al и Q1lp).

Неопходно је пре изградње насипа одстранити хумусни слој (дебљине од 0,3 – 0,5m, локално и дубље). Овај слој заменити материјалом који ће се уграђивати у насип. Тачну дебљину скидања хумусног слоја, одредиће надзор на лицу места.

Након откривања, подтло је потребно испланирати и омогућити привремено и трајно одводњавање према важећим прописима. Тако припремљено подтло механизовано стабилизовати - сабити. Збијање изводити одговарајућом механизацијом.

Због могућег проблема високог нивоа подземне воде, стабилизацију подтла извести додатком креча или сл, као и размотрити могућност уградње геотекстила са заменом материјала у подтлу.

Због могућег проблема смањене носивости могуће је извршити замену тла. Замену извести од ломљеног камена, који треба механизовано сабити. Могуће је замену материјала извршити и стабилизацијом локалног кохерентног материјала цементно-кречном мешавином како би се постигла боља носивост и смањена влага.

На деловима где је нивелета таква да је пруга пројектована у нивоу терена или усеку, темљно тло ће представљати подлогу прелазном слоју – постељицу. У том случају услови носивости темељног тла се поштравају до нивоа испуњености услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за дозвољену носивост - Ev_2= 60 MN/m2 или Sd > 100%, CBR = 15 %. У случају неиспуњавања критеријума извршити мере санације тла (применом геосинтетика, заменом материјала или стабилизацијом хидрауличним везивом-цемент, креч).

Обраду темељног подтла неопходно је изводити у сушном периоду.

По завршеном збијању извршити контролу збијености у складу са важећим стандардима.

1.3.2 Израда насипа

Пруга се гради у нивоу терена, ниском насипу, изузетно у насипу висине од око 3,0 – до 8,0 метара. Високи насипи су у деловима навозних рампи за објекте, као и у делу станичне зоне Врбас.

Препорука је да се високи насипи преко 4,0 m изводе у три или више фаза за једнаке висине, а да се за окончање фазе (завршетак консолидације) сматра када вредност порних притисака падне испод 1,0 kPa.

Насути материјал механизовано сабијати у слојевима дебљине до 30cm. Након извршене консолидације, то јест период од минимум 30 дана од завршетка насипања извршити планирање насипа на коначну фигуру и обраду косине.

Изградњу насипа вршити у фазама (насипање материјала и сабијање) како би се у свакој фази извршила консолидација подтла и како не би дошло да лома подтла и нарушавања стабилности насипа.

Горњу површину насипа формирату у нагибу од 5%, ради што ефикаснијег одводњавања.

Ако је потребно проширење постојећег насипа, оно се врши степенасто. Ширина степеника износи 0,6–1,0 m, висина ≤ 0,6 m а нагиб ≤ 5%. Потребно је користити материјал што сличнији постојећем материјалу у насипу, а у складу са одговаајућим стандардима. На контакту старог и новог насипа обезбедити збијеност као и ону која је потребна за израду насипа.

У зони где ће пруга бити изграђена на постојећем насипу (стајалишта-станице Кисач, Степановићево, Змајево), неопходно је постојећи материјал побољшати (замена материјала, стабилизација хидрауличним везивом или уградња геосинтетика) у

дебљини 10-30cm у односу на пројектовану коту планума насипа (почетне коте прелазног слоја), а како би се испунио критеријум дозвољене носивости планума насипа.

Насипе треба изводити са надпрофилом, јер потпуно квалитетно збијање до ивице насипа није могуће. Извођење са надпрофилом и касније уклањање вишка материјала са косина гарантује одговарајући (пројектовани) квалитет материјала за насипање и на самој косини насипа.

Препоручују се следећи нагиби косина (висина:дужина) за одговарајуће материјале:

1 : 2 - 3 за насипе од лошег земљаног материјала и за бочне насипе,

1 : 1,75 - 2 за насипе од ситнозрног кохерентног материјала или од некохерентног материјала од меких стена (лапор, флиш, пермокарбонске стене, итд.),

1 : 1,5 - 1,75 за насипе од каменог материјала

1 : 1 за насипе од каменог материјала учвршћеном каменом облогом.

Косине високих насипа обезбедити од суфозије облагањем косина геотекстилом са хумусом или уградњом бетонских плоча. На осталом делу где су насипи висине до 3m, обавезно их треба обложити хумусом да би се спречили процеси линијске ерозије-спирања.

За насипе од кохерентног материјала, на локацијама где се очекује висок ниво подземне воде током експлоатације пруге, предвидети дренажни слој – тепих између подтла и насипа, ово како би се спречила инфилтрација воде у насип и како би постигла филтрација – процеђивање високих вода после интезивних падавина а без утицаја на труп насипа.

Све насипе обавезно треба обезбедити изградњом канала за одводњавање у ножицама насипа.

Препорука је да се за израду насипа користе следећи материјали:

за слојеве дубине > 2,0m испод планума насипа (почетне коте прелазног слоја) – локални материјал механички стабилизован,

за слојеве дубине < 2,0m испод планума насипа (почетне коте прелазног слоја) – некохерентни материјал (песак, шљунак или дробљени аграгат) или локални кохерентни материјал стабилизован хидрауличним везивом.

За материјал који ће се користити за изградњу насипа обавезно је предходно испитивање и испуњавање следећих услова.

Материјали који се уграђују у насип морају бити у складу са стандардима SRPS U.E8.010. и SRPS U.E1.010.

За невезане материјале:

крупноћа зрна не сме бити већа од 40 cm у читавом насипу изузев завршног слоја постељице насипа где најкрупније зрно не сме бити веће од 10 cm,

степен неравномерности U= d_60/d_10 не сме бити мањи од 9,

каменито тло за израду насипа мора бити од стенских маса постојаних на атмосферске утицаје и ове услове морају да испуне и мешовити материјали према тачки 2.2.4 стандарда SRPS U.E1.010.

За везане материјале:

максимална запреминска тежина одређена по Проктору мора бити већа од 15,5 kN/m^3,

оптимална влажност (w_{opt}) мора бити мања од 25%,

влажност материјала за израду насипа при уградњи мора бити

блиска оптималној +/- 2%,

степен неравномерности U= d_60/d_10 не сме бити мањи од 9,

граница течења (wL) мора бити мања од 65%,

индекс пластичности (Ip) мора бити мањи од 30%,

садржај органских материја мора бити мањи од 6%,

Прокторов број мора бити у распону од 0 – 0,2.

За материјале стабилизоване хидрауличним везивом:

Испитивање претходне мешавине са израдом пробне деонице, у свему према стандарду SRPS EN 14227-15 Мешавине везане хидрауличним везивом - Спецификације - Део 15: Тла стабилизована хидрауличним везивом.

1.3.3 Израда прелазног слоја

Прелазни слој представља збијен или побољшан слој израђен од крупнозрног шљунчаног или песковитог материјала и заједно са заштитним слојем формира заштиту од мраза.

У прелазном слоју не могу се уграђивати глиновити материјали нити материјали који могу да се сабијају и консолидују.

Материјал у прелазном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили.

1.3.4 Израда заштитног слоја

Након контроле збијености и планирања прелазног слоја, са пројектованим попречним и подужним нагибима, приступити изградњи заштитног слоја.

Заштитни слој има функцију да побољша носивост и да спречи утицај мраза и појаву капиларног пењања воде, као и да обезбеди пропусност воде као филтер из горњих слојева. Заштитни слој израдити од некохерентног материјала минималне дебљине 20cm.

Материјал у заштитном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили.

Након изградње заштитног слоја неопходна је израда засторне призме. Застор урадити од туцаника прописаних карактеристика, са овереним атестом о квалитету, прописане крупноће. Минимална дебљина застора испод доње ивице прага (ДИП) износи 30,0 cm.

1.3.5 Израда усека

На делу трасе где се изградња трупа предвиђа у усеку, предвидети откоп и уклањање хумуса, даљи откоп до одговарајуће коте.

На деловима где је нивелета таква да је пруга пројектована у усеку, темљно тло ће представљати подлогу прелазном слоју – постељицу. У том случају услови носивости темељног тла се поштравају до нивоа испуњености услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за дозвољену носивост - Ev2= 60 MN/m2 или Sd > 100%, CBR = 15 %. У случају неиспуњавања критеријума извршити мере санације тла

(применом геосинтетика, заменом материјала или стабилизацијом хидрауличним везивом-цемент, креч).

Код дубоких усека потребно је предвидети заштиту косина од ерозије и обрушавања. Препоручује се заштита косина хумизирањем.

У усеку обезбедити привремено и трајно одводњавање трупа пруге, то јест предвидети дренажне системе и канале за одводњавање. Испод косина усека извести канале за прихватање атмосферских вода и вода из трупа пруге.

1.3.6 Позајмишта материјала

Дуж трасе будуће железничке пруге, неме перспективних позајмишта квалитетног геолошког грађевинских материјала, ово нарочито за слојеве за горње делове насипа које треба да испуњавају услов носивости, Ev_2 = 40-60 MPa.
За израду доњег строја пруге могу се користити: алувијални седименти (Q1alpr, Q1algl и Q1alp,pr) , еолско-алувијални седименти (Q1lppr и Q1lpgl) и еолски седименти (Q1l, Q1l*, Q1pz и Q1p).
Наведени материјали нису погодни за изградњу горњих слојева насипа, прелазног и завршног слоја. Материјал се може обезбедити отварањем локалних позајмишта уз трасу.

На основу свих истраживања и анализе претходне документације предложено је пет локација позајмишта геолошких грађевинских материјала уз трасу. У табели која следи дате су стационаже, димензије, ознака материјала и количине материјала у локалним позајмиштима.

Позајмиште	Стационажа (km)	Димензије дужина/ширина/висина (m)	Материјал	Количине m^3
1	88+500	300x300x3	Q_1al/lp	300,000
2	119+750	300x800x5	Q_1l	1,200,000
3	131+300	1300x500x8		5,200,000
4	149+400	300x300x4		360,000
5	184+000	2000x1000x5	Q_1p	10,000,000

Материјал који по важећим стандардима одговара за израду прелазног и завршног слоја пруге није регистрован истражним радовима у непосредној близини трасе будуће пруге. Овакав материјал је потребно обезбедити из најближих позајмишта.
Најближа позајмишта каменог агрегата се налази на Фрушкој Гори и то су: каменолом “Кишњева глава”, у Раковцу, где се експлоатише трахит као интермедијарна магматска сатенска маса, каменолом „Врдник Каменар“ где се експлоатише доломит, каменолом “Дубичаш” на око 1.5 km од Врдника где се експлоатише кречњак и каменолома “Прасица” у близини села Јазак где се експлоатише кречњак.
Поред предложеног каменолома може се употребити и материјал из речног наноса, речни песак и шљунак. Експлоатација песка обавља се у више пескара и шљункара на рекама Дунав и Тиса. Експлоатација песка из Тисе се обавља у близини градова: Кањижа и Бечеј.
Експлоатација песка из Дунава се обавља у близини градова Бачка Паланка, док експлоатација песковитог шљунка се обавља код града Новог Сада.

5. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ РЕШЕЊА

Положај трасе пруге дефинисан је на основу анализе услова и ограничења у коридору, и усаглашавањем са потребама и плановима развоја насеља у коридору, са циљем да се добије оптимално техничко-технолошко и просторно-урбанистичко решење.
На основу детаљнијих карактеристика коридора у погледу: топографије, геолошкогеотехничких услова за пројектовање, зона заштите, намене површина и положаја насеља, положаја постојеће и планиране саобраћајне и техничке инфраструктуре, пројектована је траса двоколосечне пруге.
Пројектована траса пруге са подацима о техничким елементима трасе и станица и са положајем: свих мостова на траси пруге, девијација постојећих и приступних путева, регулација водотока, приказана је графички на топографским картама 1:1000.

Траса постојеће пруге је у равничарском подручју Панонске низије, са дугачким правцима, осим у изграђеном делу Врбаса иза постојеће станице. Постојећа пруга је једноколосечна и електрифицирана.
Траса деонице пројектоване двоколосечне пруге Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија) почиње испред улаза у путничку станицу Нови Сад на km 76+513.24 и завршава се на km 184+635.07. Дужина деонице 108.12 километара.

Ова деоница пруге се налази на територији АП Војводине и пролази кроз градове/општине: Нови Сад, Врбас, Мали Иђош, Бачку Тополу и Суботицу. Обухвата два велика железничка чвора Нови Сад и Суботицу. Пролази кроз низ мањих насеља и два већа насеља Врбас и Бачку Тополу.

Модернизована двоколосечна пруга ће бити електрифицирана и опремљена савременим сигнално сигурносним и телекомуникационим системима (ETCS-nivo 2, GSM-R), намењена за саобраћај различитих категорија путничких и теретних возова. Планирано је да међународни путнички возови највишег ранга саобраћају брзином 200 km/h, а остали путнички возови ће саобраћати брзином мањом од 200 km/h у зависности од категорије воза. Теретни возови ће саобраћати максималном брзином од 100 km/h - 120 km/h.
Кроз чворове Нови Сад и Суботицу, где пруга пролази кроз високо урбанизована градска подручја и где ће се заустављати и међународни путнички возови највишег ранга, примењени су технички параметри трасе пруга и станица за брзину 100 km/h, а између чворова примењени су технички параметри трасе пруга и станица за брзину 200 km/h.

На деоници двоколосечне пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), између чворова Нови Сад и Суботица пројектна брзина је 200 km/h и има осам међустаница .
Предвиђено је да се станице реконструишу и модернизују у складу са потребама одвијања путничког и теретног саобраћаја на двоколосечној прузи и локалним потребама насеља у којима се налазе.
На постојећим локацијама реконструишу се службена места: Кисач, Степановићево, Змајево, Бачка Топола, Жедник и Наумовићево.

На новим локацима предвиђене су станице Врбас Нова и Ловћенац/Мали Иђош. Станица Врбас Нова је отворена за путнички саобраћај и повезана је са постојећом станицом Врбас која се задржава. Постојећа станица Врбас ће служити за везу са пругом Врбас-Сомбор, за опслуживање бројне индустрије у Врбасу и за робни рад.

Нова станица названа Ловћенац/Мали Иђош, предвиђена је уместо постојеће станице Ловћенац и укрснице Мали Иђош и служиће за потребе путника оба насеља.

Претицање теретних возова дужине 750 m предвиђено је у станицама: Кисач, Врбас, Ловћенац, Бачка Топола и Наумовићево, а возова дужине 650 m у станицама: Змајево и Жедник, а Степановићево је стајалиште за локални путнички саобраћај.
Везе са индустријским колосецима задржане су у станицама: Змајево, Бачка Топола, Жедник и Наумовићево.

Траса пројектоване двоколосечне пруге је дефинисана у коридору постојеће пруге уз минимум заузимања новог земљишта, поштујући услов према пројектном задатку „Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д. да се изградња пруге обавља у потпуној обустави железничког саобраћаја,осим у чворовима Нови Сад, Суботица и постојећој станици Врбас.

СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА
km 142+682.79 - km 144+327.41

5.1 СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Опис постојећег стања

Станица Бачка Топола у постојећем стању има 7 станичних колосека и 2 индустријска колосека. Пруга дели градско насеље на два дела. Већи део насеља се налази са леве стране пруге, док је са десне стране пруге индустријска зона. Станична зграда се налази са леве стране пруге. Удаљеност станичне зграде од центра насеља износи око 1 km. Станична зграда се налази непосредно уз локалну друмску саобраћајницу. На станичном тргу постоји неуређени паркинг простор. Станична зграда је спратности По+П+П1. Станична зграда у железничкој станици Бачка Топола има статус културног добра.

Станица је отворена за пријем и отпрему путника и пртљага, експресних, денчаних и колских пошиљака.
У станици Бачка Топола, зграда СС и ТК се налази у km 144+208 (постојећа стационажа).

Један индустријски колосек је у употреби и тренутно је у власништву предузећа "Житко". Други индустријски колосек тренутно је у власништву фирме "Геби" која се бави производњом сточне хране, а сама фабрика сточне хране се налази у Чантавиру и тренутно није у функцији.
Од објеката и постројења за робни рад у станици постоји магацин са магацинском рампом дужине 28 m, ширине 1,31 m и висине 1,10 m. Магацин се налази са леве стране пруге, није у функцији и лошем је стању.
Уз 1. колосек постојећа манипулативна површина у дужини од око 100 метара која није асфалтирана. Наспрам станичне зграде са десне стране пруге постоји војна рампа дужине 350 m, ширине 10 m и висине 1 m. Колска вага на 1. колосеку на km 144+003, дужине 10 m и носивости 100 t је у употреби. Поред ових објеката постоји и магацин који је у приватном власништву.

На подручју станице Бачка Топола се налазе два путна прелаза, на стационажама:
km 143+368 и km 144+807 . Путни прелази су осигурани полубраницима, светлосним и звучним сигналима друмске сигнализације.

Опис пројектованог стања

Пројектована станица Бачка Топола почиње на стационажи km 142+682,79 и завршава се на km 144+327,41 укупне дужине је 1,645 километара.
Приликом дефинисања колосечне ситуације, вођено је рачуна о постојећим просторним ограничењима у комплексу станице.

Модернизацијом станице Бачка Топола пројектовано је 7 колосека. Два главна пролазна колосека, 2 пријемно-отпремна колосека за превоз путника, 2 манипулативна колосека за везу са индустријом и 1 манипулативни колосек.
Пројектована су два штитна колосека, дужине 50 m, ради заштите путева вожњи. У пројектованој станици је предвиђена уградња 24 скретнице.
Претицање теретних возова дужине 750 m пројектовано је у станицама: Кисач, Врбас, Ловћенац, Бачка Топола и Наумовићево, а возова дужине 650 m у станицама: Змајево и Жедник.
Станица је пројектована у правцу са тим да је због постојећих просторних ограничења у насељу, на km 143+584 пројектована хоризонтална кривина радијуса R=20000m. Осовинско растојање главних пролазних колосека је растојања 4,75m. Осовинско растојање пријемно-отпремних колосека и главних пролазних колосека је 6,40m.
Главни пролазни колосеци су: колосек 2 и 3, а пријемно-отпремни колосеци су 1 и 4. Корисна дужина пријемно-отпремног колосека број 1 је 834 метара, са гажењем скретнице број 1. Корисна дужина пријемно-отпремног колосека број 4 је 756 метара, са гажењем скретнице број 15. Колосеци број 1а, 5 и 6 су манипулативни. Преко манипулативних колосека број 1а и 5 се остварује веза са постојећим индустријским колосецима.
Пројектом су задржане све постојеће колосечне везе за индустрију („Житко“ и „Геби“).
За потребе компаније „Житко“, остварена је веза преко пројектованог колосека 1а са индустријским колосеком са леве стране пруге, који се одваја од скретнице број 10. Пројектовани колосек се уклапа у постојеће стање индустријских колосека, који се завршавају грудобранима, пре постојеће скретнице 8, која се задржава и у пројекту носи ознаку 10Т.
За потребе компаније „Геби“, у продужетку пројектованог манипулативног колосека 5, пројектован је колосек који омогућава везу постојећег индустријског колосека са станицом Бачка Топола. Пошто тренутно индустријски колосек који користи „Геби“ није у функцији, на крају је колосека је предвиђен грудобран.

Од постројења за робни рад пројектована је рампа (дужине 300 метара, ширине 6 метара) и колска вага на km 143+226,23. Рампа је пројектована поред колосека број.6 са манипулативном површином и адекватним приступом. На овој рампи могуће је извршити и бочни и чеони утовар/истовар. Приступ рампи је обезбеђен и моторним возилима пројектованом саобраћајницом која се везује на улицу Едварда Кардеља.
Саобраћајница је обрађена у књизи 2/3-1.22-Денивелација пешачко-бициклистичке стазе - потходник на km 142+713,52 пруге и приступни пут претоварној рампи и паркингу за камионе из улице Едварда Кардеља. Бетонска конструкција рампе је обрађена књигом 2/9.9.6-Пројекат бетонске конструкције војне рампе у железничкој станици Бачка Топола. Пројектована рампа је намењена за војне и цивилне потребе.
Изградњом колосека на улазном грлу станице на km 143+000, са леве стране пруге, угрожена је постојећа колска вага за теретна моторна возила и приступни пут компанији „Агробачка“ а.д. Ови објекти су предвиђени за рушење и пројектована је њихова изградња у складу са новом колосечном ситуацијом.

На km 143+344 (km 144+000 постојећа стационажа) постојећа железничка колска вага се такође руши. У складу са пројектованом колосечном ситуацијом пројектована је нова колска вага на km 143+226,23. Постојећи магацини са леве стране пруге km 143+275 и km 143+440 су предвиђени за рушење.



Дужина станичног платоа износи 4980.50 метара.

Теретни возови у међународном саобраћају транзитираће ову станицу кроз главне пролазне колосеке.
Пријем међународних и регионалних возова за превоз путника смер Нови Сад-Суботица обављаће се преко 4. колосека, а за смер Суботица-Нови Сад обављаће се преко 1. колосека.За пријем и отпрему путника пројектовани су: перон 1 поред пријемно - отпремног колосека број 1 и перон 2 поред пријемно - отпремног колосека број 4.

Перони су повезани потходником и дужине су по 400 m. Висина перона је 55 cm.
Пројектована је изградња пешачко - бицилкистичког потходника на km 143+504,76

На улазном грлу пројектована је „А“ веза, а на излазном грлу „V“ скретничка веза.

За опслуживање индустријских колосека, планирано је да се достава/отпрема празних/товарених возова врши из/за правца Суботица.
За извршење локалног робног рада на утовару / истовару предвиђен је манипулативни колосек 6. Локални робни рад ће бити организован сабирним (радним возом) на релацији Суботица - Бачка Топола. Обавезно је маневрисање које ће се вршити возном локомотивом сабирног воза. Поред манипулативног 6. колосека превиђена је рампа и манипулативна површина.

Опслуживање индустријског колосека "Житко":

Редовно:
Из правца Суботица, теретни воз са празним колима за утовар примаће се преко 1. станичног колосека на 1а. манипулативни колосек. Након пријема воза, возна локомотива се откачиње, и све потребне маневарске вожње и операције ради извлачења маневарског састава и постављања кола на утоварно место преко извлачњака у продужетку колосека 1, извршавају се маневарком и особљем власника индустријског колосека. Достављање празних кола на утовар у овом случају вршиће се директним теретним возовима из Суботице. Максимална дужина воза која се очекује за пријем у станицу око 250 m са локомотивом. Након извршеног утовара на индустријском колосеку, маневарски састав се извлачи са индустријског колосека преко извлачњака са средствима власника индустријско колосека, и поставља се на колосек 1а. Возна локомотива ће се заквачити на маневарски састав, извршиће се проба кочница, и са колосека 1а отпремити за правац Суботица.

Изузетно за случај опслуживања индустријског колосека "Житко" из смера Нови Сад: теретни воз са празним колима за утовар примаће се на 1. станични колосек. Након пријема воза, потребно је обавити маневрисање тако што ће се састав извући на извлачњак, па преко колосека број 1а. поставити на утовар на индустријске колосеке. Извршење маневарких операција: извлачење маневарског састава на извлачњак и постављање кола на утовар на индустријском колосеку вршиће се средствима власника индустријског колосека. Отпрема у смеру Новог Сада изузетно, вршила би се са колосека бр1.

Опслуживање индустријског колосека "Геби":

Редовно:
Из смера Суботица, теретни воз са празним колима за утовар примаће се преко 4. станичног колосека на 5. манипулативни колосек. Возна локомотива се може откачити на 5. колосеку, а постављање састава и све потребне маневарске вожње и операције ради извлачења маневарског састава и постављања кола на утоварно место извршавају се сердствима власника индустријског колосека. Достављање празних кола на утовар у овом случају вршиће се директним теретним возовима из Суботице. Максимална дужина воза која је могућа за пријем условљена је корисном дужином манипулативног колосека број 6. Након извршеног утовара отпрема воза за правац Суботица, извршиће се по заквачивању возне локомотиве на маневарски састав на 5. колосеку и пробе кочница.

Изузетно за случај оплсуживања индустријског колосека "Геби" из смера Нови Сад, теретни воз са празним колима за утовар примаће се на 4. станични колосек. Након пријема воза, потребно је обавити маневрисање тако што ће се састав нагурати на манипулативни колосек број 5. За извршење ове операције користи се возна локомотива. Након тога, возна локомотива ће се откачити од маневарског састава, а даље извршење маневарких операција: извлачење маневарског састава и постављање кола на утовар на индустријском колосеку вршиће се средствима власника индустријског колосека. Отпрема у смеру Новог Сада изузетно, вршила би се са колосека бр.4.

Пројектом је у оквиру књиге 1/9.1 обрађена реконструкција и адаптација постојеће станичне зграде а реконструкција и доградња постојеће зграде СС и ТК књигом 1/9.2, према пројектном задатку у железничкој станици Бачка Топола. У приземљу станичне зграде смештене су просторије намењене путницима и службени део.
Постојећи магацини су предвиђени за рушење и није планирана изградња нових.
У железничкој станици Бачка Топола, на km 143+820,63 пројектована је зграда постројења за секционисање неутралним водом ПСН –Бачка Топола, која је обрађена књигом 1/9.4. у оквиру дела пројекта архитектуре.

У станици су пројектована два перона са надстрешницама, висине 55 cm изнад ГИШ а, дужине 400 метара који су међусобно повезани потходником на km 143+504,76 (књига 1/9.3). Пројектом уређења перона и перонских надстрешница у железничкој станици Бачка Топола (књига 9/5.8) обрађено је уређење перона као и приступ њима.
За несметани излаз пешака на перон, поред степеништа пројектоване су и бочне рампе. Силазак пешака у потходник омогућен је пројектованим степеницама. Такође пројектован је по један лифт на сваком перону, који омогућава особама са смањеном покретљивошћу приступ у потходник и перонима. Приступ перонима и потходнику је могућ само са стране стране постојеће станичне зграде, односно са леве стране пруге из правца насеља. У пројекту су испоштовани захеви везано за TSI модул PRM.

Постојећи путни прелаз у нивоу који повезује улицу Моравску са леве стране пруге и индустријску зону са десне стране пруге на стационажи km 142+706 (km 143+368 постојећа стационажа). На локацији укинутог путног прелаза, пројектована је девијација пута са пешачко-бициклистичким потходником светлог отвора B/H=4,5/2,78m. Девијација пута је обрађена књигом 2/3-1.22-Денивелација пешачко-бициклистичке стазе - потходник на km 142+713,52 пруге и приступни пут претоварној рампи и паркингу за камионе из улице Едварда Кардеља. Конструкција потходника је обрађена књигом 2/1-1.33-Пројекат пешачко бициклистичког потходника на km 142+713,52.
Постојећа војна рампа дужине 350 m пројектом је предвиђена за рушење.
На km 143+126,05 је предвиђена нова товарна рампа. Пројектована рампа је намењена за војне и цивилне потребе.
Пројектованом саобраћајницом у наставку улице Едварда Кардеља, омогућен је приступ камионима пројектованој рампи, са десне стране пруге. На крају саобраћајнице пројектована је окретница за моторна возила.

Укида се путни прелаз на km 143+775 (km 144+807 постојећа стационажа), који повезује са леве стране пруге Млинску улицу а са десне стране пруге Сенћански и Чанавирски пут. На локацији путног прелаза, пројектована је реконструкција Улице Главне и Сенћанског пута (државног пута IIA бр.105). Веза са железничком станицом Бачка Топола се остварује преко реконструисане Улице Главна и реконструисане Улице Бошка Бухе.
Пројектованим денивелисаним укрштајем са леве стране пруге укида се директна веза Улице Млинска и Улице Чантавирски пут.
На крају поменутих улица пројектована је окретница како би се опслужили постојећи стамбени и индустријски објекти (плац „Војпут“-а), док се веза остварују постојећом путном мрежом. Улица Млинска се преко Улице Матије Корвина и Улице Соње Маринковић повезује са државним путем. Док се Чантавирски пут повезује са државним путем са више улица. Девијација пута је обрађена књигом 2/3-1.23-Денивелација државног пута IIA реда бр.105 – подвожњак на km 143+729,21 пруге.

Сва укрштања са постојећим гасоводима и нафтоводима су обрађени посебном књигом Измештања и заштите инсталација.

Студијом о процени утицаја на животну средину-С3 обрађени су и приказани утицаји железничке буке и вибрација на становништво које живи у окружењу пројектоване трасе пруге.
Детаљна разрада предвиђених техничких мера заштите од буке ће се урадити у оквиру Пројекта за грађевинску дозволу тј. Пројекта техничких мера заштите животне средине који се ради на основу Решења о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта модернизације, реконструкција и изградња пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица – државна граница (Келебија) од стране Министарства заштите животне средине.
У оквиру Главне свеске дат је сажет технички опис техничких мера заштите од буке које су предвиђене предметном Студијом а обрачун трошкова за њихово спровођење је дат у оквиру тачке 33. Вредност радова.

Обзиром на ранг пруге и пројектну брзину до 200 km/h, пројектом је дефинисано да се станица огради типом ограде који се примењује на аутопутевима. Ограда се поставља са обе стране станице.

5.2 НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Нивелациони положај станице, приказан је на уздужном профилу у размери 1:100/1000, који прати ситуациони приказ трасе станице у размери 1:1000.
На уздужном профилу је приказан висински однос терена и нивелете пруге, са станицама и свим објектима: вијадуктима, мостовима, подвожњацима и надвожњацима.
На уздужном профилу десног колосека приказани су висински положаји канала, дренажа. Нивелациони положај станице је условљен постојећом конфигурацијом терена и висинама околних саобраћајница и објеката.
Станица је пројектована у нагибу од 1.00‰.

5.3 ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

Попречни профил пројектован је према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилнику о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016).
Ширина планума у станици је дефинисана размаком између главних пролазних и пријемно-отпремних колосека као и растојањем од 4 метра од осовине последњег пројектованог пријемно-отпремног или манипулативног колосека у станици, до ивице планума. Нагиб планума је двострани и износи 5%. Ширина планума у железничкој станици Бачка Топола омогућава да се смести седам пројектованих колосека са потребним ивичним стазама као и кабловска канализација. Ширина планума је приказана кроз попречне профиле.
Стандардни попречни профил у станицама у размери 1:100 и попречни профили станице у размери 1:100, који приказују труп пруге дати су у графичкој документацији.

5.4 ДОЊИ СТРОЈ

Деоница пруге на делу железничке станице Бачка Топола је пројектована у плитком насипу.
Припремним радовима обухваћено је рушење и уклањање вештачких објеката као и чишћење терена као и уклањање коловозне конструкције у зони путног прелаза. Након уклањања постојећег туцаничког застора, скидања хумуса и ископа према котама из пројекта врши се планирање и ваљање темељног тла према пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњавања. Скидање хумуса се врши у слоју од 20 cm до 100 cm. Тачна дебљина хумусног слоја биће утврђена на терену приликом извођења радова.Насип је пројектован од локалног кохерентног материјала, тако да се на припремљен планум пруге у складу са Геотехничким елаборатом изгради слој ојачања завршног дела насипа са геокомпозитом и слојем некохерентног материјала у дебљини од 50 cm. Геокомпозит се полаже и целој ширини на врху насипа од кохерентног материјала.Насип је пројектован са нагибом косина 1:1.5.
Збијеност трупа двоколосечне пруге одређена је према Правилнику о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016, а у складу са препорукама из елабората геотехничких истраживања.

Захтеване вредности збијености:

- Ev_2 = 25 MN/m^2 Ev_d = 20 MN/m^2 на подтлу
- Ev_2 = 60 MN/m^2 Ev_d = 30 MN/m^2 на плануму насипа
- Ev_2 = 80 MN/m^2 Ev_d = 40 MN/m^2 на површини прелазног слоја
- Ev_2 = 120 MN/m^2 Ev_d= 50 MN/m^2 на површини заштитног слоја

Пројектовано је хумузирање косина са затрављивањем истих.

Конструкција пешачко-бициклистичког потходника пројектована на km 142+712,52 обрађена је књигом 2/1-1.33-Пројекат пешачко бициклистичког потходника на km 142+712,52.
У станици Бачка Топола у трупу пруге пројектован је станични потходник за повезивање перона на km 143+504,76, димензија B/H=4,0/2,6m. Архитектонски део потходника је обрађена књигом 1/9.3- Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Бачка Топола. Конструкција потходника обрађена је књигом 2/9.9.3-
Пројекат бетонске конструкције потходника у железничкој станици Бачка Топола.
Девијацијом државног пута IIA број 105 пројектован је подвожњак на km 143+729,21 чија је конструкција обрађена 2/1-1.34-Пројекат подвожњака на km 143+729,21.

Прелазне конструкције које омогућавају постепену промену крутости при прелазу са трупа пруге на бетонске конструкције и обрнуто, обрађене су у делу пројекта конструкција.

У железничкој станици Бачка Топола нема постојеће каналске мреже која се реконструише и нема пројектованих пропуста.

Одводњавање је решено подужним и попречним нагибима планума, бетонским каналима, који су упуштани у пројектоване ретензије.
Систем одводњававања приказан је графички на попречним профилима, ситуационим плану и уздужним профилима.
У станици Бачка Топола пројектован је подужни и попречни систем дренажа као и одговарајућа ревизиона окна. Вода из дренажног система се контролисано излива у пројектоване бетонске канале који воду одводе до пројектованих ретензија.

Карактеристике које се односе на пројектовани дренажни систем дате су у оквиру Предмера и предрачуна.
Предмет књиге 3/1 Пројекат одводњавања су хидролошко – хидрауличке анализе одводњавања пруге.
Однос коте нивелете пруге и коте ГИШ-а је 73cm и одређен је из услова да минимална дебљина засторне призме испод доње ивице бетонског прага буде 30cm испод ниже шине.

5.5 ГОРЊИ СТРОЈ

За колосеке у станици Бачка Топола примењен је одговарајући тип шине у складу са пројектном брзином на деоници Vmax=200km/h и наменом колосека, на бетонским праговима са системом шинског причвршћења у складу са SRPS EN 13481:2013, у застору I категорије:

- тип шине:
  - 60E1 квалитета R260 према SRPS EN 13674-1 на магистралним и пријемно-отпремним колосецима
  - 49E1 квалитета R260 према SRPS EN 13674-1 на манипулативним и индустријским колосецима
- номинална ширина колосека у правој и кривинама износи 1435 mm, дозвољена одступања од пројектованих вредности ширине колосека у складу са стандардом SRPS EN 13231-1
- нагиб осе симетрије уграђених шина према оси колосека у попречном профилу износи 40:1
- дужина бетонског прага
  2.60m на магистралним и пријемно-отпремним колосецима
  2.40m на манипулативним и индустријским колосецима
- ширина застора на челу прага је 0.50m
- нагиб косине засторне призме је 1:1.5
- дебљина застора испод прага min 30cm (на објектима min 35cm)
- шине се заварују у дуги трак шина (ДТШ).
- пројектом је предложена дужина шине од 50m, а могуће је употребити и шине већих дужина. За заваривање шина предвиђен је елетроотпорни поступак заваривања, а користи се и алуминотермијски поступак (завршно заваривање шина у колосеку и заваривање скретница). Пројектом је дато да се електроотпорним поступком шине заварују у одсеке од 300m.
- скретнице су предвиђене следећих типова
  - 60E1-760-1:14 (Vmax=200km/h у правац и Vmax=80km/h у скретање)
  - 60E1-300-6° (Vmax=140km/h у правац и Vmax=50km/h у скретање)
  - 49E1-300-6° (Vmax=140km/h у правац и Vmax=50km/h у скретање)

У станици Бачка Топола постојећи колосеци (шине, прагови са системом шинског причвршћења, скретнице и застор) се демонтирају а набавља се и уграђује нов горњи строј од шина типа 60E1 и 49E1 на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења у складу са SRPS EN 13481-2:2013, у застору I категорије на свим колосецима. Постојећи горњи строј је само задржан на делу индустријског колосека за „Житко“, што је и приказано на ситуационом плану.

Захтевани отпор подужном померању шине мора бити најмање 7 kN према SRPS EN 13481-2 , када је испитивање извршено у складу са SRPS EN 13146-1.

За повезивање колосека пројектовано је 15 нових скретница типа 60E1-760-1:14, 2 нове скретнице 60E1-300-6° и 6 нових скретница 49E1-300-6°.

Шине се заварују у дуги шински трак (ДТШ), а пре заваривања, колосеци морају бити доведени у пројектовани осовински и висински положај и у потпуности регулисани. Привремене справе против подужног померања шина предвиђене су на местима прекида дугог шинског трака, постављају се пре почетка радова на демонтажи постојећих колосека и остају у функцији док се изводе радови на одређеној деоници. Након полагања нових шина у колосек а пре пријема радова предвиђено је превентивно брушење шина.
Од опреме пруге предвиђене су хектометарске, километарске, кривинске и ознаке за контролу ДТШ-а као и падокази.При монтажи и полагању колосека, као и при осталим радовима на горњем строју, придржавати се важећих правилника и стандарда који важе за горњи строј.
Сви елементи горњег строја морају бити у складу са стандардима: SRPS EN 13674-1 (Колосек - Шине- Део 1: Виньолове шине масе 46kg/m и већих маса по дужном метру), SRPS EN 13230 (Колосек - Бетонски прагови за колосек и скретнице), SRPS EN 13481 (Колосек - Технички услови за системе шинских причвршћења), SRPS EN 13232 (Колосек - Скретнице и укрштаји), SRPS EN 13450 (Агрегати за застор железничких пруга).

6. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

Процењена вредност инвестиције приказана је у оквиру Предмера и предрачуна и износи **1 181 905 957,00** динара.

Београд, јул 2020.год.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 К055 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Одговорни пројектант:

Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

2/2-4.4.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/2-4.4.6.1 АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ДЕОНИЦА РУМЕНКА ИЗЛАЗ – НАУМОВИЋЕВО УЛАЗ: ДЕСНИ КОЛОСЕК
АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОСОВИНЕ ПРУГЕ
ПРИМЕЊЕНА ПРЕЛАЗНА КРИВИНА ОБЛИКА КЛОТОИДЕ

*!BR	TIP A	P.BR.E.	POC_STAC DUŽINA KRA_STAC	POC_R KRA_R	Y	POC.TAC.	X	POC_SM_UGAO PROM_UGLA KRA_SM_UGAO TANGENTA1 TANGENTA2	1* 2* 3* 4* 5*	
1	PRAVAC 1		83042.020	BESK	7404579.589603	5018110.319187		332d0'51"		1
			1656.299070	BESK	7403802.368741	5019572.938187				2
			84698.319							3
										4
										5
*										
2	PRELAZNICA 1		84698.319	BESK	7403802.368741	5019572.938187		332d0'51"		1
	734.847		90.000000	+6000.000000	7403760.335030	5019652.519131		0d25'47"		2
			84788.319		7403774.213566	5019625.922216		332d26'38"		3
					7409079.689460	5022428.211557		60.000		4
								30.000		5
*										
3	KRUZNI_LUK 1		84788.319	+6000.000000	7403760.335030	5019652.519131		332d26'38"		1
			115.279715	+6000.000000	7403707.989930	5019755.227428		1d6'3"		2
			84903.599		7403733.669123	5019703.621842		333d32'41"		3
					7409079.689460	5022428.211557		57.642		4
					7403733.915807	5019703.747564		57.642		5
*										
4	PRELAZNICA 2		84903.599	+6000.000000	7403707.989930	5019755.227428		333d32'41"		1
	734.847		90.000000	BESK	7403668.298644	5019836.002185		0d25'47"		2
			84993.599		7403694.624937	5019782.086070		333d58'28"		3
					7409079.689460	5022428.211557		30.000		4
								60.000		5
*										
5	PRAVAC 2		84993.599	BESK	7403668.298644	5019836.002185		333d58'28"		1
			89.999815	BESK	7403628.809401	5019916.875954				2
			85083.599							3
										4
										5
*										
6	PRELAZNICA 3		85083.599	BESK	7403628.809401	5019916.875954		333d58'28"		1
	734.847		90.000000	-6000.000000	7403589.118116	5019997.650711		0d25'47"		2
			85173.599		7403602.483108	5019970.792069		333d32'41"		3
					7398217.418585	5017324.666582		60.000		4
								30.000		5
*										
7	KRUZNI_LUK 2		85173.599	-6000.000000	7403589.118116	5019997.650711		333d32'41"		1
			115.279715	-6000.000000	7403536.773015	5020100.359009		1d6'3"		2
			85288.878		7403563.438921	5020049.256298		332d26'38"		3
					7398217.418585	5017324.666582		57.642		4
					7403563.192238	5020049.130576		57.642		5
*										
8	PRELAZNICA 4		85288.878	-6000.000000	7403536.773015	5020100.359009		332d26'38"		1
	734.847		90.000000	BESK	7403494.739304	5020179.939953		0d25'47"		2
			85378.878		7403522.894479	5020126.955923		332d0'51"		3
					7398217.418585	5017324.666582		30.000		4
								60.000		5
*										
9	PRAVAC 3		85378.878	BESK	7403494.739304	5020179.939953		332d0'51"		1
			2783.606794	BESK	7402188.527573	5022638.044445				2
			88162.485							3
										4
										5

10	PRELAZNICA 5	88162.485	BESK	7402188.527573	5022638.044445	332d0'51"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7402136.554364	5022734.991108	0d37'49"	2
		88272.485		7402154.115577	5022702.802923	331d23'2"	3
				7397747.307030	5020340.307863	73.334	4
						36.667	5
*							
11	KRUZNI_LUK 3	88272.485	-5000.000000	7402136.554364	5022734.991108	331d23'2"	1
		208.073694	-5000.000000	7402033.128936	5022915.522533	2d23'4"	2
		88480.559		7402086.720113	5022826.332981	328d59'59"	3
				7397747.307030	5020340.307863	104.052	4
				7402085.780780	5022825.794842	104.052	5
*							
12	PRELAZNICA 6	88480.559	-5000.000000	7402033.128936	5022915.522533	328d59'59"	1
	741.620	110.000000	BESK	7401975.784605	5023009.392110	0d37'49"	2
		88590.559		7402014.243811	5022946.952255	328d22'10"	3
				7397747.307030	5020340.307863	36.667	4
						73.334	5
*							
13	PRAVAC 4	88590.559	BESK	7401975.784605	5023009.392110	328d22'10"	1
		100.055275	BESK	7401923.311577	5023094.583890		2
		88690.614					3
							4
							5
*							
14	PRELAZNICA 7	88690.614	BESK	7401923.311577	5023094.583890	328d22'10"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7401865.967246	5023188.453467	0d37'49"	2
		88800.614		7401884.852372	5023157.023744	328d59'59"	3
				7406151.789152	5025763.668137	73.334	4
						36.667	5
*							
15	KRUZNI_LUK 4	88800.614	+5000.000000	7401865.967246	5023188.453467	328d59'59"	1
		919.385370	+5000.000000	7401467.357739	5024015.496997	10d32'7"	2
		89719.999		7401628.536423	5023583.599641	339d32'6"	3
				7406151.789152	5025763.668137	460.992	4
				7401647.639798	5023592.806879	460.992	5
*							
16	PRELAZNICA 8	89719.999	+5000.000000	7401467.357739	5024015.496997	339d32'6"	1
	741.620	110.000000	BESK	7401429.654959	5024118.833197	0d37'49"	2
		89829.999		7401454.537669	5024049.849889	340d9'55"	3
				7406151.789152	5025763.668137	36.667	4
						73.334	5
*							
17	PRAVAC 5	89829.999	BESK	7401429.654959	5024118.833197	340d9'55"	1
		1949.842933	BESK	7400768.058561	5025953.002674		2
		91779.842					3
							4
							5
*							
18	KRUZNI_LUK 5	91779.842	-25000.000000	7400768.058561	5025953.002674	340d9'55"	1
		83.965785	-25000.000000	7400739.435752	5026031.939238	0d11'33"	2
		91863.808		7400753.813436	5025992.494989	339d58'22"	3
				7377251.171048	5017470.314322	41.983	4
				7400753.780296	5025992.482973	41.983	5
*							
19	PRAVAC 6	91863.808	BESK	7400739.435752	5026031.939238	339d58'22"	1
		1676.935868	BESK	7400165.143915	5027607.471781		2
		93540.744					3
							4
							5

20	PRELAZNICA 9	93540.744	BESK	7400165.143915	5027607.471781	339d58'22"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7400127.094281	5027710.680768	0d37'49"	2
		93650.744		7400140.029656	5027676.371127	339d20'33"	3
				7395448.560740	5025946.786240	73.334	4
						36.667	5
*							
21	KRUZNI_LUK 6	93650.744	-5000.000000	7400127.094281	5027710.680768	339d20'33"	1
		165.294082	-5000.000000	7400066.236319	5027864.355600	1d53'39"	2
		93816.038		7400097.935492	5027788.021203	337d26'55"	3
				7395448.560740	5025946.786240	82.655	4
				7400097.300353	5027787.769676	82.655	5
*							
22	PRELAZNICA 10	93816.038	-5000.000000	7400066.236319	5027864.355600	337d26'55"	1
	741.620	110.000000	BESK	7400023.306179	5027965.631821	0d37'49"	2
		93926.038		7400052.173981	5027898.218944	336d49'6"	3
				7395448.560740	5025946.786240	36.667	4
						73.334	5
*							
23	PRAVAC 7	93926.038	BESK	7400023.306179	5027965.631821	336d49'6"	1
		2522.974860	BESK	7399030.138763	5030284.903394		2
		96449.013					3
							4
							5
*							
24	KRUZNI_LUK 7	96449.013	-20000.000000	7399030.138763	5030284.903394	336d49'6"	1
		157.532823	-20000.000000	7398967.556390	5030429.471401	0d27'5"	2
		96606.546		7398999.132255	5030357.310633	336d22'1"	3
				7380644.925265	5022411.916372	78.767	4
				7398998.989915	5030357.249015	78.767	5
*							
25	PRAVAC 8	96606.546	BESK	7398967.556390	5030429.471401	336d22'1"	1
		99.999333	BESK	7398927.468883	5030521.083946		2
		96706.545					3
							4
							5
*							
26	KRUZNI_LUK 8	96706.545	+20000.000000	7398927.468883	5030521.083946	336d22'1"	1
		157.552815	+20000.000000	7398864.878640	5030665.670331	0d27'5"	2
		96864.098		7398895.889010	5030593.253872	336d49'6"	3
				7417250.100008	5038538.638975	78.777	4
				7398896.031386	5030593.315505	78.777	5
*							
27	PRAVAC 9	96864.098	BESK	7398864.878640	5030665.670331	336d49'6"	1
		944.946183	BESK	7398492.902057	5031534.322569		2
		97809.044					3
							4
							5
*							
28	KRUZNI_LUK 9	97809.044	-25000.000000	7398492.902057	5031534.322569	336d49'6"	1
		94.305240	-25000.000000	7398455.615527	5031620.943481	0d12'58"	2
		97903.349		7398474.340480	5031577.668188	336d36'8"	3
				7375511.375347	5021693.111764	47.153	4
				7398474.299636	5031577.650607	47.153	5
*							
29	PRAVAC 10	97903.349	BESK	7398455.615527	5031620.943481	336d36'8"	1
		157.459286	BESK	7398393.086355	5031765.454828		2
		98060.809					3
							4
							5

30	KRUZNI_LUK 10	98060.809	+25000.000000	7398393.086355	5031765.454828	336d36'8"	1
		94.577381	+25000.000000	7398355.692698	5031852.325909	0d13'0"	2
		98155.386		7398374.307366	5031808.855003	336d49'8"	3
				7421337.326534	5041693.286545	47.289	4
				7398374.348446	5031808.872686	47.289	5
*							
31	PRAVAC 11	98155.386	BESK	7398355.692698	5031852.325909	336d49'8"	1
		3150.071756	BESK	7397115.703412	5034748.077736		2
		101305.458					3
							4
							5
*							
32	PRELAZNICA 11	101305.458	BESK	7397115.703412	5034748.077736	336d49'8"	1
	734.847	90.000000	+6000.000000	7397080.482987	5034830.899720	0d25'47"	2
		101395.458		7397092.085037	5034803.233819	337d14'55"	3
				7402613.633545	5037151.297294	60.000	4
						30.000	5
*							
33	KRUZNI_LUK 11	101395.458	+6000.000000	7397080.482987	5034830.899720	337d14'55"	1
		342.827981	+6000.000000	7396957.001969	5035150.667590	3d16'26"	2
		101738.286		7397014.173511	5034989.019311	340d31'21"	3
				7402613.633545	5037151.297294	171.461	4
				7397016.458461	5034989.901663	171.461	5
*							
34	PRELAZNICA 12	101738.286	+6000.000000	7396957.001969	5035150.667590	340d31'21"	1
	734.847	90.000000	BESK	7396927.417218	5035235.665837	0d25'47"	2
		101828.286		7396946.998767	5035178.950900	340d57'8"	3
				7402613.633545	5037151.297294	30.000	4
						60.000	5
*							
35	PRAVAC 12	101828.286	BESK	7396927.417218	5035235.665837	340d57'8"	1
		1707.867442	BESK	7396370.040703	5036850.021009		2
		103536.153					3
							4
							5
*							
36	PRELAZNICA 13	103536.153	BESK	7396370.040703	5036850.021009	340d57'8"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7396334.522984	5036954.128460	0d37'49"	2
		103646.153		7396346.107618	5036919.339502	341d34'57"	3
				7401078.417276	5038533.833161	73.334	4
						36.667	5
*							
37	KRUZNI_LUK 12	103646.153	+5000.000000	7396334.522984	5036954.128460	341d34'57"	1
		336.948842	+5000.000000	7396238.915447	5037277.162144	3d51'40"	2
		103983.102		7396281.274863	5037114.033950	345d26'37"	3
				7401078.417276	5038533.833161	168.538	4
				7396283.997812	5037114.839855	168.538	5
*							
38	PRELAZNICA 14	103983.102	+5000.000000	7396238.915447	5037277.162144	345d26'37"	1
	741.620	110.000000	BESK	7396212.050339	5037383.830489	0d37'49"	2
		104093.102		7396229.699753	5037312.652233	346d4'26"	3
				7401078.417276	5038533.833161	36.667	4
						73.334	5
*							
39	PRAVAC 13	104093.102	BESK	7396212.050339	5037383.830489	346d4'26"	1
		84.499994	BESK	7396191.713530	5037465.846727		2
		104177.602					3
							4
							5

40	PRELAZNICA 15	104177.602	BESK	7396191.713530	5037465.846727	346d4'26"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7396164.848422	5037572.515072	0d37'49"	2
		104287.602		7396174.064116	5037537.024982	345d26'37"	3
				7391325.346593	5036315.844055	73.334	4
						36.667	5
*							
41	KRUZNI_LUK 13	104287.602	-5000.000000	7396164.848422	5037572.515072	345d26'37"	1
		95.485750	-5000.000000	7396139.968587	5037664.700999	1d5'39"	2
		104383.088		7396152.848640	5037618.726822	344d20'58"	3
				7391325.346593	5036315.844055	47.744	4
				7396152.628567	5037618.667428	47.744	5
*							
42	PRELAZNICA 16	104383.088	-5000.000000	7396139.968587	5037664.700999	344d20'58"	1
	741.620	110.000000	BESK	7396109.517943	5037770.401653	0d37'49"	2
		104493.088		7396130.076855	5037700.008634	343d43'9"	3
				7391325.346593	5036315.844055	36.667	4
						73.334	5
*							
43	PRAVAC 14	104493.088	BESK	7396109.517943	5037770.401653	343d43'9"	1
		5918.387941	BESK	7394450.315505	5043451.454644		2
		110411.476					3
							4
							5
*							
44	PRELAZNICA 17	110411.476	BESK	7394450.315505	5043451.454644	343d43'9"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7394419.090550	5043556.929153	0d37'49"	2
		110521.476		7394429.756593	5043521.847663	343d5'20"	3
				7389635.306107	5042102.485480	73.334	4
						36.667	5
*							
45	KRUZNI_LUK 14	110521.476	-5000.000000	7394419.090550	5043556.929153	343d5'20"	1
		223.607071	-5000.000000	7394349.284453	5043769.341249	2d33'44"	2
		110745.083		7394386.562740	5043663.915788	340d31'35"	3
				7389635.306107	5042102.485480	111.822	4
				7394385.374972	5043663.525446	111.822	5
*							
46	PRELAZNICA 18	110745.083	-5000.000000	7394349.284453	5043769.341249	340d31'35"	1
	741.620	110.000000	BESK	7394311.854298	5043872.776510	0d37'49"	2
		110855.083		7394337.060703	5043803.910821	339d53'46"	3
				7389635.306107	5042102.485480	36.667	4
						73.334	5
*							
47	PRAVAC 15	110855.083	BESK	7394311.854298	5043872.776510	339d53'46"	1
		4204.175458	BESK	7392866.788684	5047820.798377		2
		115059.258					3
							4
							5
*							
48	KRUZNI_LUK 15	115059.258	+25000.000000	7392866.788684	5047820.798377	339d53'46"	1
		99.962028	+25000.000000	7392832.617346	5047914.738323	0d13'45"	2
		115159.220		7392849.609111	5047867.734191	340d7'31"	3
				7416343.579232	5056413.836582	49.981	4
				7392849.656063	5047867.751270	49.981	5
*							
49	PRAVAC 16	115159.220	BESK	7392832.617346	5047914.738323	340d7'31"	1
		210.494285	BESK	7392761.056882	5048112.695248		2
		115369.715					3
							4
							5

50	PRELAZNICA 19	115369.715	BESK	7392761.056882	5048112.695248	340d7'31"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7392724.040609	5048216.279346	0d37'49"	2
		115479.715		7392736.126035	5048181.661173	340d45'20"	3
				7397444.646145	5049864.273087	73.334	4
						36.667	5
*							
51	KRUZNI_LUK 16	115479.715	+5000.000000	7392724.040609	5048216.279346	340d45'20"	1
		4625.771313	+5000.000000	7393287.929032	5052643.068300	53d0'27"	2
		120105.486		7391902.247735	5050570.268862	33d45'47"	3
				7397444.646145	5049864.273087	2493.313	4
				7392484.723820	5050496.072526	2493.313	5
*							
52	PRELAZNICA 20	120105.486	+5000.000000	7393287.929032	5052643.068300	33d45'47"	1
	741.620	110.000000	BESK	7393349.731162	5052734.064820	0d37'49"	2
		120215.486		7393308.307098	5052673.551244	34d23'36"	3
				7397444.646145	5049864.273087	36.667	4
						73.334	5
*							
53	PRAVAC 17	120215.486	BESK	7393349.731162	5052734.064820	34d23'36"	1
		275.540752	BESK	7393505.375870	5052961.435510		2
		120491.027					3
							4
							5
*							
54	PRELAZNICA 21	120491.027	BESK	7393505.375870	5052961.435510	34d23'36"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7393567.178000	5053052.432030	0d37'49"	2
		120601.027		7393546.799933	5053021.949086	33d45'47"	3
				7389410.460886	5055831.227244	73.334	4
						36.667	5
*							
55	KRUZNI_LUK 17	120601.027	-5000.000000	7393567.178000	5053052.432030	33d45'47"	1
		1997.195977	-5000.000000	7394320.636366	5054887.735452	22d53'10"	2
		122598.223		7394129.656524	5053893.826925	10d52'37"	3
				7389410.460886	5055831.227244	1012.091	4
				7394035.849517	5053932.338091	1012.091	5
*							
56	PRELAZNICA 22	122598.223	-5000.000000	7394320.636366	5054887.735452	10d52'37"	1
	741.620	110.000000	BESK	7394340.600351	5054995.908042	0d37'49"	2
		122708.223		7394327.555385	5054923.743821	10d14'48"	3
				7389410.460886	5055831.227244	36.667	4
						73.334	5
*							
57	PRAVAC 18	122708.223	BESK	7394340.600351	5054995.908042	10d14'48"	1
		5081.832382	BESK	7395244.580956	5059996.691923		2
		127790.055					3
							4
							5
*							
58	PRELAZNICA 23	127790.055	BESK	7395244.580956	5059996.691923	10d14'48"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7395263.751147	5060105.008005	0d37'49"	2
		127900.055		7395257.625922	5060068.856144	9d36'59"	3
				7390334.008737	5060940.256334	73.334	4
						36.667	5
*							
59	KRUZNI_LUK 18	127900.055	-5000.000000	7395263.751147	5060105.008005	9d36'59"	1
		785.244412	-5000.000000	7395333.717807	5060886.319172	8d59'54"	2
		128685.299		7395329.473694	5060492.910882	0d37'5"	3
				7390334.008737	5060940.256334	393.431	4
				7395314.080369	5060494.289359	393.431	5

60	PRELAZNICA 24	128685.299	-5000.000000	7395333.717807	5060886.319172	0d37'5"	1
	741.620	110.000000	BESK	7395334.097777	5060996.317924	0d37'49"	2
		128795.299		7395334.113351	5060922.984128	359d59'16"	3
				7390334.008737	5060940.256334	36.667	4
						73.334	5
*							
61	PRAVAC 19	128795.299	BESK	7395334.097777	5060996.317924	359d59'16"	1
		1348.341703	BESK	7395333.811446	5062344.659597		2
		130143.641					3
							4
							5
*							
62	KRUZNI_LUK 19	130143.641	-20000.000000	7395333.811446	5062344.659597	359d59'16"	1
		102.563735	-20000.000000	7395333.526683	5062447.222824	0d17'38"	2
		130246.205		7395333.800556	5062395.941576	359d41'38"	3
				7375333.811897	5062340.412429	51.282	4
				7395333.734810	5062395.941393	51.282	5
*							
63	PRAVAC 20	130246.205	BESK	7395333.526683	5062447.222824	359d41'38"	1
		11146.516018	BESK	7395273.998494	5073593.579886		2
		141392.721					3
							4
							5
*							
64	PRELAZNICA 25	141392.721	BESK	7395273.998494	5073593.579886	359d41'38"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7395273.814368	5073703.579140	0d37'49"	2
		141502.721		7395273.606853	5073666.912638	0d19'27"	3
				7400273.734295	5073675.282017	73.334	4
						36.667	5
*							
65	KRUZNI_LUK 20	141502.721	+5000.000000	7395273.814368	5073703.579140	0d19'27"	1
		556.514388	+5000.000000	7395307.895791	5074258.761202	6d22'38"	2
		142059.235		7395275.390771	5073982.119491	6d42'5"	3
				7400273.734295	5073675.282017	278.545	4
				7395283.128915	5073981.644463	278.545	5
*							
66	PRELAZNICA 26	142059.235	+5000.000000	7395307.895791	5074258.761202	6d42'5"	1
	741.620	110.000000	BESK	7395321.533063	5074367.911991	0d37'49"	2
		142169.235		7395312.174688	5074295.177771	7d19'54"	3
				7400273.734295	5073675.282017	36.667	4
						73.334	5
*							
67	PRAVAC 21	142169.235	BESK	7395321.533063	5074367.911991	7d19'54"	1
		1291.513496	BESK	7395486.347494	5075648.866054		2
		143460.749					3
							4
							5
*							
68	KRUZNI_LUK 21	143460.749	-20000.000000	7395486.347494	5075648.866054	7d19'54"	1
		246.812767	-20000.000000	7395516.332868	5075893.849005	0d42'25"	2
		143707.562		7395502.096002	5075771.265019	6d37'29"	3
				7375649.867768	5078201.134082	123.408	4
				7395501.718088	5075771.311275	123.408	5
*							
69	PRAVAC 22	143707.562	BESK	7395516.332868	5075893.849005	6d37'29"	1
		651.843317	BESK	7395591.532286	5076541.340131		2
		144359.405					3
							4
							5

```
69  PRAVAC 22              143707.562           BESK   7395516.332868   5075893.849005      6d37'29"  1
                           651.843317           BESK   7395591.532286   5076541.340131                2
                           144359.405                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
70  KRUZNI_LUK 22          144359.405  +20000.000000   7395591.532286   5076541.340131      6d37'29"  1
                           159.761212  +20000.000000   7395610.596650   5076699.959358      0d27'28"  2
                           144519.166                  7395600.747701   5076620.687817       7d4'56"  3
                                                       7415457.997386   5074234.055055        79.881  4
                                                       7395600.906085   5076620.668781        79.881  5
*
71  PRAVAC 23              144519.166           BESK   7395610.596650   5076699.959358       7d4'56"  1
                          20471.511524          BESK   7398134.636068   5097015.274003                2
                           164990.678                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
72  KRUZNI_LUK 23          164990.678  +20000.000000   7398134.636068   5097015.274003       7d4'56"  1
                           241.471642  +20000.000000   7398165.854216   5097254.717676      0d41'30"  2
                           165232.149                  7398149.522398   5097135.090069      7d46'27"  3
                                                       7417982.036804   5094549.369700       120.737  4
                                                       7398149.883773   5097135.042954       120.737  5
*
73  PRAVAC 24              165232.149           BESK   7398165.854216   5097254.717676      7d46'27"  1
                           150.859992           BESK   7398186.260655   5097404.191133                2
                           165383.009                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
74  KRUZNI_LUK 24          165383.009  -20000.000000   7398186.260655   5097404.191133      7d46'27"  1
                           240.884748  -20000.000000   7398217.406434   5097643.052391      0d41'24"  2
                           165623.894                  7398202.552779   5097523.527979        7d5'2"  3
                                                       7378370.078068   5100109.539109       120.444  4
                                                       7398202.193158   5097523.574871       120.444  5
*
75  PRAVAC 25              165623.894           BESK   7398217.406434   5097643.052391        7d5'2"  1
                          2777.037717           BESK   7398559.882766   5100398.891364                2
                           168400.932                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
*! Ukupna dužina ose:85358.912
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km):1.807
*
```

ДЕОНИЦА РУМЕНКА ИЗЛАЗ – НАУМОВИЋЕВО УЛАЗ: ДЕСНИ КОЛОСЕК
АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ НИВЕЛЕТЕ ПРУГЕ

STAC	VIS.T.	R	UZD.PAD.	TZ	TK
83042.020	84.730	0.000	0.000	83042.020	0.000
87397.398	84.730	20000.000	0.100	87387.398	87407.398
88377.398	85.710	20000.000	-0.200	88347.398	88407.398
89517.398	83.430	20000.000	0.000	89497.398	89537.398
91247.398	83.430	20000.000	0.300	91217.398	91277.398
91547.398	84.330	20000.000	0.000	91517.399	91577.398
95955.398	84.330	20000.000	-0.100	95945.398	95965.398
96655.398	83.630	20000.000	-0.000	96645.398	96665.398
97981.898	83.630	0.000	0.080	97981.898	-0.000
98856.898	84.330	0.000	0.000	98856.898	0.080
101001.898	84.330	0.000	-0.030	101001.898	0.000
103000.898	83.730	0.000	0.060	103000.898	-0.030
105000.898	84.930	0.000	0.000	105000.898	0.060
109750.898	84.930	20000.000	0.500	109700.899	109800.897
110256.898	87.460	20000.000	-0.400	110166.900	110346.898
111087.698	84.137	20000.000	0.000	111047.699	111127.698
112146.147	84.137	20000.000	0.400	112106.148	112186.147
112929.370	87.270	20000.000	0.050	112894.370	112964.369
114349.370	87.980	20000.000	1.000	114254.372	114444.362
114706.370	91.550	20000.000	-0.550	114551.378	114861.366
115811.873	85.470	20000.000	0.800	115676.876	115946.869
116721.970	92.750	20000.000	0.000	116641.974	116801.969
117750.770	92.750	20000.000	0.250	117725.770	117775.770
119348.770	96.745	20000.000	0.500	119323.770	119373.769
120349.570	101.749	20000.000	-0.250	120274.571	120424.570
121367.970	99.203	20000.000	0.160	121326.970	121408.970
123995.470	103.407	20000.000	-0.200	123959.470	124031.470
124812.970	101.772	0.000	-0.140	124812.970	-0.200
125537.970	100.757	20000.000	0.380	125485.970	125589.970
126497.970	104.405	20000.000	0.500	126485.970	126509.970
127087.970	107.355	20000.000	0.100	127047.971	127127.970
129599.970	109.867	20000.000	-0.100	129579.970	129619.970
130429.345	109.038	20000.000	-0.500	130389.345	130469.344
132253.120	99.919	20000.000	0.500	132153.121	132353.119
134368.970	110.498	20000.000	0.000	134318.971	134418.970
136260.970	110.498	20000.000	0.300	136230.970	136290.970
137256.970	113.486	20000.000	-0.200	137206.970	137306.970
139436.970	109.126	20000.000	-0.000	139416.970	139456.970
141186.970	109.126	20000.000	-0.200	141166.970	141206.970
141561.970	108.376	20000.000	0.100	141531.970	141591.970
146542.470	113.357	20000.000	-0.150	146517.470	146567.470
148157.970	110.934	20000.000	0.200	148122.970	148192.970
148881.970	112.382	20000.000	-0.150	148846.970	148916.970
149754.470	111.073	20000.000	0.000	149739.470	149769.470
151886.970	111.073	20000.000	-0.200	151866.970	151906.970
152396.970	110.053	20000.000	0.200	152356.970	152436.970
153041.970	111.343	20000.000	0.000	153021.970	153061.970
155421.970	111.343	20000.000	-0.200	155401.970	155441.970
156129.970	109.927	20000.000	0.000	156109.970	156149.970
157570.970	109.927	0.000	0.180	157570.970	0.000
158438.770	111.489	20000.000	-0.070	158413.770	158463.770
161064.970	109.651	20000.000	0.030	161054.970	161074.970
162674.970	110.134	20000.000	-0.250	162646.970	162702.970
163359.970	108.421	20000.000	0.150	163319.970	163399.970
164489.970	110.116	20000.000	-0.050	164469.970	164509.970
165522.350	109.600	0.000	0.000	165522.350	-0.050
166218.100	109.600	0.000	0.100	166218.100	0.000
168400.932	111.783	0.000	0.000	168400.932	168400.932

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ :

Владимир Зарић

Владимир Зарић, дипл.грађ.инж

2/2-4.4.6.2 Г-105

12-TRASA-PRF-20181014-2721-2786-KM142+691.41-KM144+269.38_BACKA_TOPOLA-VZ_5_FFFF.VOL

*! *! Metoda proracuna:Standard

*! Prof.	Stac	FSH		FIT		FIPT		FI		LTT		FNLM		LGK		FO		LPL		FPS		FZS		LH		FPT		FID	
*!		Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.
2721	142+691.41	1.971		6.135		2.999		10.986		19.450		0.000		19.450		9.842		19.881		7.870		5.807		1.195		7.567		0.659	
		13.550	25.843	13.550	90.322	13.550	40.942	13.550	168.606	13.550	258.900	13.550	0.000	0.000	258.900	13.550	131.047	13.550	265.122	13.550	105.935	13.550	78.687	13.550	12.164	13.550	102.530	13.550	8.937	13.550
2722	142+704.96	1.843		7.197		3.044		13.901		18.764		0.000		18.764		9.500		19.251		7.766		5.807		0.601		7.567		0.660	
		20.040	42.209	20.040	98.488	20.040	82.594	20.040	199.470	20.040	391.933	20.040	82.663	20.040	391.933	20.040	195.941	20.040	392.107	20.040	156.674	20.040	134.350	20.040	51.583	20.040	151.638	20.040	12.707	20.040
2723	142+725.00	2.369		2.632		5.199		6.007		20.351		8.250		20.351		10.055		19.881		7.870		7.601		4.547		7.567		0.608	
		25.000	59.150	25.000	75.286	25.000	134.264	25.000	160.053	25.000	508.767	25.000	199.580	25.000	508.767	25.000	251.363	25.000	497.028	25.000	196.748	25.000	167.602	25.000	114.621	25.000	189.169	25.000	15.463	25.000
2724	142+750.00	2.363		3.391		5.542		6.798		20.351		7.717		20.351		10.055		19.881		7.870		5.807		4.622		7.567		0.629	
		25.000	67.122	25.000	150.112	25.000	122.447	25.000	252.794	25.000	607.086	25.000	150.923	25.000	607.086	25.000	300.468	25.000	592.737	25.000	233.101	25.000	169.972	25.000	137.537	25.000	219.845	25.000	16.044	25.000
2725	142+775.00	3.007		8.618		4.253		13.426		28.216		4.357		28.216		13.983		27.538		10.778		7.791		6.381		10.021		0.655	
		25.000	73.096	25.000	229.190	25.000	109.533	25.000	334.566	25.000	707.741	25.000	112.835	25.000	707.741	25.000	350.340	25.000	688.446	25.000	269.453	25.000	194.765	25.000	159.579	25.000	250.520	25.000	16.625	25.000
2726	142+800.00	2.840		9.717		4.509		13.339		28.403		4.670		28.403		14.044		27.538		10.778		7.791		6.386		10.021		0.675	
		25.000	69.994	25.000	246.046	25.000	111.891	25.000	355.728	25.000	694.671	25.000	108.330	25.000	694.671	25.000	343.986	25.000	678.326	25.000	267.319	25.000	194.756	25.000	132.348	25.000	250.520	25.000	17.150	25.000
2727	142+825.00	2.759		9.967		4.442		15.119		27.171		3.997		27.171		13.475		26.728		10.607		7.790		4.202		10.021		0.697	
		25.000	67.723	25.000	249.463	25.000	112.433	25.000	402.242	25.000	683.544	25.000	71.457	25.000	683.544	25.000	339.007	25.000	672.485	25.000	266.604	25.000	194.756	25.000	103.509	25.000	250.520	25.000	17.675	25.000
2728	142+850.00	2.659		9.990		4.553		17.061		27.513		1.720		27.513		13.646		27.071		10.721		7.791		4.079		10.021		0.717	
		25.000	66.239	25.000	250.409	25.000	113.084	25.000	435.078	25.000	683.367	25.000	41.718	25.000	683.367	25.000	338.919	25.000	672.308	25.000	266.533	25.000	194.751	25.000	97.516	25.000	250.520	25.000	18.200	25.000
2729	142+875.00	2.640		10.043		4.494		17.746		27.156		1.618		27.156		13.468		26.714		10.602		7.790		3.723		10.021		0.739	
		25.000	64.375	25.000	254.639	25.000	112.535	25.000	421.567	25.000	679.655	25.000	46.549	25.000	679.655	25.000	337.063	25.000	668.596	25.000	265.340	25.000	194.751	25.000	87.939	25.000	250.520	25.000	16.760	25.000
2730	142+900.00	2.510		10.329		4.509		15.980		27.216		2.106		27.216		13.497		26.774		10.625		7.791		3.312		10.021		0.602	
		25.000	61.689	25.000	248.030	25.000	111.519	25.000	466.471	25.000	666.717	25.000	26.329	25.000	666.717	25.000	333.524	25.000	667.614	25.000	265.477	25.000	194.763	25.000	67.624	25.000	250.520	25.000	15.050	25.000
2731	142+925.00	2.425		9.514		4.413		21.338		26.121		0.000		26.121		13.184		26.635		10.613		7.790		2.097		10.021		0.602	
		25.000	61.117	25.000	223.217	25.000	120.855	25.000	543.266	25.000	706.603	25.000	0.000	0.000	678.263	25.000	339.214	25.000	677.166	25.000	267.385	25.000	194.763	25.000	78.452	25.000	250.520	25.000	15.050	25.000
2732	142+950.00	2.464		8.344		5.256		22.123		30.407		0.000		28.140		13.953		27.538		10.778		7.791		4.179		10.021		0.602	
		25.000	60.433	25.000	237.861	25.000	135.611	25.000	526.911	25.000	763.305	25.000	0.000	0.000	712.761	25.000	352.674	25.000	693.302	25.000	271.393	25.000	196.220	25.000	108.129	25.000	251.842	25.000	14.978	25.000
2733	142+975.00	2.371		10.685		5.593		20.030		30.658		0.000		28.881		14.261		27.926		10.933		7.907		4.472		10.127		0.596	
		25.000	65.351	25.000	252.026	25.000	146.640	25.000	573.825	25.000	819.758	25.000	0.000	0.000	768.545	25.000	380.282	25.000	746.467	25.000	292.626	25.000	212.064	25.000	110.939	25.000	329.344	25.000	14.566	25.000
2734	143+0.00	2.857		9.477		6.138		25.876		34.923		0.000		32.602		16.161		31.791		12.477		9.058		4.404		16.221		0.569	
		25.000	74.444	25.000	250.087	25.000	158.442	25.000	707.531	25.000	904.060	25.000	0.000	0.000	874.110	25.000	433.815	25.000	855.434	25.000	336.163	25.000	244.637	25.000	122.839	25.000	447.661	25.000	13.734	25.000
2735	143+25.00	3.098		10.530		6.538		30.726		37.402		0.000		37.326		18.544		36.644		14.416		10.513		5.424		19.592		0.530	
		25.000	75.595	25.000	314.227	25.000	178.388	25.000	785.029	25.000	905.725	25.000	0.000	0.000	967.944	25.000	480.809	25.000	952.409	25.000	375.918	25.000	274.378	25.000	108.809	25.000	502.118	25.000	14.129	25.000
2736	143+50.00	2.949		14.608		7.733		32.076		35.056		0.000		40.109		19.921		39.549		15.657		11.437		3.281		20.577		0.601	
		25.000	72.421	25.000	341.166	25.000	197.793	25.000	839.882	25.000	959.314	25.000	17.524	25.000	1022.473	25.000	507.893	25.000	1008.473	25.000	400.001	25.000	293.185	25.000	83.234	25.000	529.398	25.000	15.017	25.000
2737	143+75.00	2.844		12.685		8.090		35.114		41.689		1.402		41.689		20.711		41.129		16.343		12.017		3.378		21.774		0.601	
		25.000	75.036	25.000	313.350	25.000	205.729	25.000	895.244	25.000	1053.969	25.000	44.943	25.000	1053.969	25.000	523.650	25.000	1039.971	25.000	413.320	25.000	304.356	25.000	88.167	25.000	523.320	25.000	15.017	25.000
2738	143+100.00	3.159		12.383		8.368		36.505		42.629		2.193		42.629		21.181		42.069		16.723		12.331		3.676		20.091		0.601	
		25.000	71.367	25.000	392.847	25.000	233.659	25.000	965.475	25.000	1044.030	25.000	27.419	25.000	1044.030	25.000	522.012	25.000	1043.240	25.000	415.257	25.000	308.564	25.000	52.001	25.000	514.395	25.000	19.164	25.000
2739	143+125.00	2.551		19.045		10.324		40.733		40.894		0.000		40.894		20.580		41.390		16.498		12.354		0.484		21.060		0.932	
		25.000	91.155	25.000	398.367	25.000	212.695	25.000	1329.792	25.000	1065.164	25.000	0.000	0.000	1065.164	25.000	535.936	25.000	989.593	25.000	429.576	25.000	322.855	25.000	6.053	25.000	538.233	25.000	23.309	25.000
2740	143+150.00	4.742		12.824		6.691		65.650		44.319		0.000		44.319		22.295		37.777		17.868		13.474		0.000		21.998		0.932	
		25.000	118.402	25.000	307.297	25.000	181.148	25.000	1557.354	25.000	1143.679	25.000	0.000	0.000	1051.936	25.000	529.300	25.000	976.356	25.000	461.360	25.000	349.405	25.000	0.000	0.000	554.599	25.000	21.943	25.000
2741	143+175.00	4.731		11.759		7.801		58.938		47.175		0.000		39.835		20.049		40.331		19.041		14.478		0.000		22.370		0.823	
		25.000	117.842	25.000	282.285	25.000	195.013	25.000	1467.363	25.000	1179.284	25.000	0.000	0.000	995.907	25.000	501.228	25.000	1008.326	25.000	476.516	25.000	362.365	25.000	0.000	0.000	552.604	25.000	20.586	25.000
2742	143+200.00	4.697		10.823		7.800		58.451		47.168		0.000		39.837		20.049		40.335		19.081		14.511		0.000		21.839		0.824	
		25.000	154.366	25.000	278.731	25.000	185.180	25.000	1443.465	25.000	1179.197	25.000	0.000	0.000	995.930	25.000	501.232	25.000	1008.365	25.000	477.017	25.000	362.779	25.000	0.000	0.000	545.975	25.000	20.592	25.000
2743	143+225.00	7.653		11.475		7.014		57.026		47.168		0.000		39.837		20.049		40.335		19.081		14.511		0.000		21.839		0.824	
		25.000	150.417	25.000	238.781	25.000	161.755	25.000	1528.289	25.000	1087.563	25.000	0.000	0.000	995.930	25.000	501.232	25.000	1008.365	25.000	440.986	25.000	334.551	25.000	0.000	0.000	518.449	25.000	20.592	25.000
2744	143+250.00	4.381		7.628		5.926		65.237		39.837		0.000		39.837		20.049		40.335		16.198		12.253		0.000		19.637		0.824	
		25.000	108.671	25.000	206.308	25.000	148.619	25.000	1580.266	25.000	995.930	25.000	0.000	0.000	995.930	25.000	501.232	25.000	1008.365	25.000	404.956	25.000	306.323	25.000	0.000	0.000	490.916	25.000	20.592	25.000
2745	143+275.00	4.313		8.877		5.963		61.184		39.837		0.000		39.837		20.049		40.335		16.198		12.253		0.000		19.637		0.824	
		25.000	101.376	25.000	195.240	25.000	156.329	25.000	1545.813	25.000	988.418	25.000	0.000	0.000	988.418	25.000	497.476	25.000	1000.853	25.000	401.955	25.000	304.073	25.000	0.000	0.000	485.780	25.000	20.817	25.000
2746	143+300.00	3.797		6.742		6.543		62.481		39.236		0.000		39.236		19.749		39.734		15.958		12.073		0.000		19.226		0.842	
		25.000	92.860	25.000	169.762	25.000	158.201	25.000	1563.245	25.000	951.220	25.000	0.000	0.000	951.220	25.000	478.877	25.000	963.655	25.000	387.095	25.000	292.927	25.000	0.000	0.000	455.247	25.000	22.598	25.000
2747	143+325.00	3.632		6.839		6.113		62.579		36.861		0.000		36.861		18.561		37.359		15.009		11.361		0.000		17.194		0.966	
		25.000	82.506	25.000	163.153	25.000	156.506	25.000	1449.283	25.000	888.691	25.000	0.000	0.000	888.691	25.000	447.613	25.000	901.126	25.000	362.114	25.000	274.192	25.000	0.000	0.000	408.769	25.000	24.118	25.000
2748	143+350.00	2.969		6.213		6.408		53.364		34.234		0.000		34.234		17.248		34.731		13.960		10.574		0.000		15.508		0.963	
		25.000	74.106	25.000	169.596	25.000	150.785	25.000	1240.651	25.000	822.962	25.000	0.000	0.000	822.962	25.000	414.748	25.000	835.398	25.000	335.856	25.000	254.498	25.000	0.000	0.000	371.160	25.000	24.126	25.000
2749	143+375.00	2.960		7.354		5.655		45.888		31.603		0.000		31.603		15.932		32.100		12.909		9.786		0.000		14.185		0.967	
		25.000	57.531	25.000	166.056	25.000	143.503	25.000	996.639	25.000	714.893	25.000	0.000	0.000	714.893	25.000	360.682	25.000	727.328	25.000	292.657	25.000	222.099	25.000	0.000	0.000	313.093	25.000	24.168	25.000
2750	143+400.00	1.643		5.930		5.825		33.843		25.588		0.000		25.588		12.922		26.086		10.504		7.982		0.000		10.862		0.967	
		25.000	20.537	25.000	161.589	25.000	153.045	25.000	706.767	25.000	548.826	25.000	0.000	0.000	548.826	25.000	281.096	25.000	575.365	25.000	233.674	25.000	178.916	25.000	0.000	0.000	257.223	25.000	19.608	25.000
2751	143+425.00	0.000		6.997		6.419		22.698		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.602	
		25.000	0.000	0.000	179.985	25.000	160.381	25.000	564.112	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	15.050	25.000
2752	143+450.00	0.000		7.402		6.412		22.431		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.602	
		25.000	0.000	0.000	188.167	25.000	160.135	25.000	555.148	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	15.050	25.000
2753	143+475.00	0.000		7.652		6.399		21.981		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.602	
		25.000	0.000	0.000	175.701	25.000	160.185	25.000	542.626	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	15.050	25.000
2754	143+500.00	0.000		6.404		6.416		21.429		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.602	
		25.000	0.000	0.000	137.653	25.000	160.285	25.000	548.010	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	15.275	25.000
2755	143+525.00	0.000		4.608		6.407		22.412		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.620	
		10.990	0.000	0.000	59.160	10.990	70.446	10.990	237.315	10.990	201.312	10.990	0.000	0.000	201.312	10.990	105.123	10.990	219.178	10.990	90.009	10.990	69.287	10.990	0.000	0.000	106.775	10.990	6.959	10.990
2756	143+535.99	0.000		6.158		6.413		20.775		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.278		0.000		9.716		0.646	
		14.010	0.000	0.000	86.408	14.010	89.961	14.010	290.093	14.010	256.632	14.010	0.000	0.000	256.632	14.010	134.010	14.010	279.407	14.010	114.743	14.010	88.327	14.010	0.000	0.000	136.116	14.010	9.292	14.010
2757	143+550.00	0.000		6.177		6.429		20.637		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.680	
		25.000	0.000	0.000	137.755	25.000	160.838	25.000	527.078	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	157.986	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	17.765	25.000
2758	143+575.00	0.000		4.844		6.438		21.529		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.308		0.000		9.716		0.741	
		25.000	0.000	0.000	129.410	25.000	160.918	25.000	533.169	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	157.492	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	19.265	25.000
2759	143+600.00	0.000		5.509		6.436		21.124		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.292		0.000		9.716		0.800	
		25.000	0.000	0.000	150.892	25.000	155.632	25.000	515.776	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	156.802	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	20.765	25.000
2760	143+625.00	0.000		6.562		6.015		20.138		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.253		0.000		9.716		0.861	
		25.000	8.838	25.000	131.530	25.000	139.226	25.000	512.084	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	157.296	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	22.265	25.000
2761	143+650.00	0.707		3.960		5.123		20.829		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.920	
		25.000	24.568	25.000	84.679	25.000	113.012	25.000	545.859	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	23.750	25.000
2762	143+675.00	1.258		2.814		3.918		22.840		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.980	
		25.000	46.288	25.000	65.017	25.000	82.452	25.000	578.823	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	25.250	25.000
2763	143+700.00	2.445		2.387		2.678		23.466		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		1.040	
		21.230	57.008	21.230	44.275	21.230	49.199	21.230	506.149	21.230	388.886	21.230	0.000	0.000	388.886	21.230	203.071	21.230	423.399	21.230	173.876	21.230	134.410	21.230	0.000	0.000	206.263	21.230	22.630	21.230
2764	143+721.23	2.926		1.784		1.957		24.217		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		1.092	
		28.770	85.376	28.770	54.274	28.770	54.492	28.770	707.161	28.770	527.001	28.770	0.000	0.000	527.001	28.770	275.193	28.770	573.772	28.770	235.629	28.770	182.146	28.770	0.000	0.000	279.519	28.770	25.748	28.770
2765	143+750.00	3.009		1.989		1.832		24.943		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.698	
		25.000	75.268	25.000	55.429	25.000	45.732	25.000	624.848	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	18.073	25.000
2766	143+775.00	3.012		2.445		1.827		25.045		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.748	
		25.000	75.428	25.000	42.872	25.000	46.263	25.000	571.369	25.000	457.944	25.000	0.000	0.000	457.944	25.000	239.132	25.000	498.585	25.000	204.752	25.000	158.278	25.000	0.000	0.000	242.891	25.000	19.310	25.000
2767	143+800.00	3.022		0.985		1.874		20.665		18.318		0.000		18.318		9.565		19.943		8.190		6.331		0.000		9.716		0.797	

12-TRASA-PRF-20181014-2721-2786-KM142+691.41-KM144+269.38_BACKA_TOPOLA-VZ_5_FFFF.VOL

		25.000	88.542	25.000	28.453	25.000	41.500	25.000	537.261	25.000	548.291	25.000	0.000	0.000	548.291	25.000	280.787	25.000	575.038	25.000	232.268	25.000	175.415	25.000	0.000	0.000	246.545	25.000	20.548	25.000
	2768	143+825.00	4.061		1.292		1.446		22.316		25.546		0.000		25.546		12.898		26.060		10.391		7.702		0.000		10.008		0.847	
		25.000	103.461	25.000	30.299	25.000	42.372	25.000	527.609	25.000	652.946	25.000	0.000	0.000	652.946	25.000	329.502	25.000	663.226	25.000	262.930	25.000	193.659	25.000	37.001	25.000	250.198	25.000	21.785	25.000
	2769	143+850.00	4.216		1.132		1.944		19.893		26.690		0.000		26.690		13.463		26.998		10.643		7.791		2.960		10.008		0.896	
		25.000	107.540	25.000	35.504	25.000	42.106	25.000	475.262	25.000	680.913	25.000	0.000	0.000	680.913	25.000	340.516	25.000	679.236	25.000	267.638	25.000	194.765	25.000	85.016	25.000	250.198	25.000	23.015	25.000
	2770	143+875.00	4.388		1.708		1.425		18.128		27.783		0.000		27.783		13.779		27.340		10.768		7.791		3.841		10.008		0.945	
		25.000	114.335	25.000	40.973	25.000	29.339	25.000	355.611	25.000	708.994	25.000	32.181	25.000	708.994	25.000	348.717	25.000	685.979	25.000	269.326	25.000	194.765	25.000	133.583	25.000	250.198	25.000	24.253	25.000
	2771	143+900.00	4.759		1.570		0.922		10.321		28.937		2.574		28.937		14.119		27.538		10.778		7.791		6.845		10.008		0.995	
		25.000	122.004	25.000	37.256	25.000	24.874	25.000	262.290	25.000	718.811	25.000	86.584	25.000	718.811	25.000	350.663	25.000	683.840	25.000	267.613	25.000	193.385	25.000	195.293	25.000	250.198	25.000	25.559	25.000
	2772	143+925.00	5.001		1.411		1.068		10.663		28.568		4.352		28.568		13.934		27.169		10.631		7.680		8.778		10.008		1.050	
		25.000	124.588	25.000	37.093	25.000	22.162	25.000	256.934	25.000	703.200	25.000	79.123	25.000	703.200	25.000	342.503	25.000	666.812	25.000	260.584	25.000	195.226	25.000	190.608	25.000	285.016	25.000	19.959	25.000
	2773	143+950.00	4.966		1.557		0.705		9.892		27.688		1.978		27.688		13.466		26.176		10.216		7.938		6.471		12.793		0.547	
		25.000	118.382	25.000	33.401	25.000	27.695	25.000	235.225	25.000	670.318	25.000	69.987	25.000	670.318	25.000	325.707	25.000	632.511	25.000	246.655	25.000	192.467	25.000	161.985	25.000	300.037	25.000	13.675	25.000
	2774	143+975.00	4.505		1.115		1.510		8.926		25.938		3.621		25.938		12.591		24.425		9.517		7.459		6.488		11.210		0.547	
		25.000	107.359	25.000	25.407	25.000	40.186	25.000	247.655	25.000	619.615	25.000	51.128	25.000	619.615	25.000	302.839	25.000	588.844	25.000	229.210	25.000	179.954	25.000	158.103	25.000	262.571	25.000	13.675	25.000
	2775	144+0.00	4.084		0.917		1.705		10.887		23.632		0.469		23.632		11.636		22.682		8.820		6.937		6.160		9.796		0.547	
		25.000	99.589	25.000	21.347	25.000	42.282	25.000	280.441	25.000	576.630	25.000	5.861	25.000	576.630	25.000	283.899	25.000	553.250	25.000	214.990	25.000	161.304	25.000	155.458	25.000	221.992	25.000	13.675	25.000
	2776	144+25.00	3.883		0.790		1.678		11.549		22.499		0.000		22.499		11.076		21.578		8.379		5.967		6.277		7.963		0.547	
		25.000	101.403	25.000	24.806	25.000	40.560	25.000	362.728	25.000	557.254	25.000	0.000	0.000	557.254	25.000	274.534	25.000	535.828	25.000	208.030	25.000	148.103	25.000	185.904	25.000	194.045	25.000	13.675	25.000
	2777	144+50.00	4.229		1.194		1.567		17.470		22.082		0.000		22.082		10.887		21.288		8.263		5.881		8.596		7.560		0.547	
		25.000	107.102	25.000	22.330	25.000	56.941	25.000	473.703	25.000	547.421	25.000	0.000	0.000	547.421	25.000	270.003	25.000	530.561	25.000	206.528	25.000	146.467	25.000	222.018	25.000	189.008	25.000	13.675	25.000
	2778	144+75.00	4.339		0.592		2.988		20.427		21.712		0.000		21.712		10.713		21.156		8.259		5.837		9.166		7.560		0.547	
		25.000	109.834	25.000	18.986	25.000	67.455	25.000	553.515	25.000	479.711	25.000	0.000	0.000	479.711	25.000	232.988	25.000	452.443	25.000	175.094	25.000	122.594	25.000	294.596	25.000	158.413	25.000	6.838	25.000
	2779	144+100.00	4.448		0.927		2.408		23.855		16.665		0.000		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		14.402		5.113		0.000	
		25.000	113.168	25.000	19.755	25.000	65.202	25.000	616.169	25.000	416.618	25.000	0.000	0.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	372.441	25.000	127.818	25.000	0.000	0.000
	2780	144+125.00	4.606		0.654		2.808		25.439		16.665		0.000		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		15.393		5.113		0.000	
		25.000	114.634	25.000	26.354	25.000	61.436	25.000	641.489	25.000	416.618	25.000	0.000	0.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	381.662	25.000	127.818	25.000	0.000	0.000
	2781	144+150.00	4.565		1.455		2.107		25.880		16.665		0.000		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		15.140		5.113		0.000	
		25.000	110.566	25.000	40.337	25.000	47.729	25.000	494.172	25.000	416.618	25.000	0.000	0.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	356.720	25.000	127.818	25.000	0.000	0.000
	2782	144+175.00	4.280		1.772		1.712		13.654		16.665		0.000		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		13.398		5.113		0.000	
		25.000	99.763	25.000	39.855	25.000	49.987	25.000	255.988	25.000	416.618	25.000	2.933	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	294.137	25.000	127.818	25.000	0.000	0.000
	2783	144+200.00	3.701		1.416		2.287		6.825		16.665		0.235		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		10.133		5.113		0.000	
		25.000	91.010	25.000	44.992	25.000	45.783	25.000	144.243	25.000	416.618	25.000	65.071	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	246.289	25.000	127.818	25.000	0.000	0.000
	2784	144+225.00	3.580		2.183		1.375		4.714		16.665		4.971		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.570		5.113		0.000	
		25.000	86.748	25.000	42.881	25.000	53.406	25.000	58.927	25.000	416.618	25.000	114.546	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	257.394	25.000	127.818	25.000	0.000	0.000
	2785	144+250.00	3.360		1.247		2.897		0.000		16.665		4.193		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		11.021		5.113		0.000	
		19.380	68.463	19.380	21.344	19.380	60.215	19.380	0.000	0.000	322.962	19.380	80.300	19.380	322.962	19.380	153.605	19.380	291.456	19.380	111.409	19.380	76.957	19.380	204.344	19.380	99.084	19.380	0.000	0.000
	2786	144+269.38	3.706		0.956		3.317		0.000		16.665		4.094		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		10.067		5.113		0.000	

	Suma:		4684.240		9268.512		7101.524		40581.505		41760.895		1517.982		41176.207		20624.794		41087.984		16654.863		12452.973		5655.592		18374.729		1041.155			
*!			FSH		FIT		FIPT		FI		LTT		FNLM		LGK		FO		LPL		FPS		FZS		LH		FPT		FID			
*!			[M3]		[M3]		[M3]		[M3]		[M2]		[M3]		[M2]		[M3]		[M2]		[M3]		[M3]		[M2]		[M3]		[M3]			

ЛЕГЕНДА:

Fsh...	СКИДАЊЕ ХУМУСА
Fit...	ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА
Fipt...	ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Fi...	ИСКОП
Fis...	ИСКОП СТЕПЕНИЦА
Ltt...	ВАЉАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА
Fnlm...	НАСИП ОД ЛОКАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА
Fnnm...	НАСИП ОД НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА
Lgk...	ГЕОКОМПОЗИТ
Fo...	СЛОЈ ОЈАЧАЊА НАСИПА-ЗАМЕНЕ ТЛА
Lpl...	ВАЉАЊЕ ПЛАНУМА
Fps...	ПРЕЛАЗНИ СЛОЈ
Fzs...	ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Lh...	ХУМУЗИРАЊЕ
Fpt...	ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Fid...	ИСКОП ДРЕНАЖЕ

2/2-4.4.6.3. ДОКАЗНИЦЕ КОЛИЧИНА

	2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
2/2.01.01	**ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=5000**	**m²**	**5000**
2/2.01.02	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=5000**	**m²**	**5000**
2/2.01.03	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=70**	**ком**	**70**
2/2.01.04	**УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=1030**	**m**	**1030**
2/2.01.05	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=1000**	**m²**	**1000**
2/2.01.06	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=3400**	**m²**	**3400**
2/2.01.07	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**m**	**0**
2/2.01.08	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=14**	**ком**	**14**
2/2.01.09	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=550**	**m**	**550**
2/2.01.10	**УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.**			
	143+368,00.....36x2=72m² 144+807,00.....72m² Станица Бачка Топола.....	**=108**	**m²**	**108**
2/2.01.11	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=303.2**	**m**	**303.2**

	2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
2/2.02.01	**СКИДАЊЕ ХУМУСА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=5122.04**	**m³**	**5123.00**
2/2.02.02	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.**			
	Станица Бачка Топола Колосеци планиметрисано: m³ ∑=m³	**=9324.85**	**m³**	**9343.00**
2/2.02.03	**СКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА.**			
	Станица Бачка Топола Колосеци планиметрисано: m³ ∑=m³	**=7258.67**	**m²**	**7259.00**
2/2.02.04	**ШИРОКИ ИСКОП.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=41494.41**	**m³**	**41495.00**
2/2.02.05	**ИСКОП СТЕПЕНИЦА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=**	**m³**	
2/2.02.06	**ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.**			
	- превоз од 0km до 5km ..... - превоз од 5km до 10km ..... - превоз од 10km до 15km ..... - превоз од 15km до 20km	**=0** **=0** **=45335.90** **=0**	**m³** **m³**	**0** **0** **45336.00** **0**
2/2.02.07	**ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.**			
	-за транспортну даљину 67 km Станица Бачка Топола.....	**=**	**m³**	
2/2.02.08	**УТОВАР И ПРЕВОЗ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.**			
	- превоз од 0 до 5000m ..... - превоз од 5000 до 10000m ..... - превоз од 10000m до 15000m ..... - превоз од 15000m до 20000m	**=0** **=0** **=0** **=0**	**m³** **m³** **m³** **m³**	**0** **0** **0** **0**
2/2.02.09	**НАБАВКА И ТРАНСПОРТ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=1942.87**	**m³**	**1943.00**
2/2.02.10	**УТОВАР И ПРЕВОЗ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА.**			
	- превоз од 0 до 5000m ..... - превоз од 5000 до 10000m ..... - превоз од 10000m до 15000m ..... - превоз од 15000m до 20000m	**=0** **=0** **=1942.87** **=0**	**m³** **m³** **m³** **m³**	**0** **0** **1943.00** **0**
2/2.02.11	**МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=42789.06**	**m²**	**42790.00**

2/2.02.12	**ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=1942.87**	**m³**	**1943.00**
2/2.02.13	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОКОМПОЗИТА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=42103.10**	**m²**	**42104.00**
2/2.02.14	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОМЕМБРАНЕ.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**m²**	**0**
2/2.02.15	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНЕ ТЛА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ.**			
	-за транспортну даљину 67 km Станица Бачка Топола.....	**=21065.63**	**m³**	**21066.00**
2/2.02.16	**ИЗРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА**			
	Станица Бачка Топола.....	**=21065.63**	**m³**	**21066.00**
2/2.02.17	**ИЗРАДА ПЛАНУМА ПРУГЕ.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=41924.45**	**m³**	**41925.00**
2/2.02.18	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ.**			
	-за транспортну даљину 67 km Станица Бачка Топола.....	**=16974.60**	**m³**	**16975.00**
2/2.02.19	**ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=16974.60**	**m³**	**16975.00**
2/2.02.20	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ.**			
	-за транспортну даљину 67 km Станица Бачка Топола.....	**=12673.83**	**m³**	**12674.00**
2/2.02.21	**ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=12673.83**	**m³**	**12674.00**
2/2.02.22	**ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=1280.55**	**m²**	**1281.00**
	2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ			
2/2.03.01	**ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, ПРОПУСТА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.01-1	**ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=610**	**m'**	**610**
2/2.03.02	**ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**m'**	**0**

2/2.03.03	**ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.04	**ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.**			
	Станица Бачка Топола: Дренаже .....=1041.16 m^3 Одводне цеви: ...Ø250.....L=100m 1041.16+(100 x 0.8 x 0.6)	**=1089.16**	**m^3**	**1089**
2/2.03.05	**ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.**			
	Станица Бачка Топола: РО= 64 64 x $(0.7m)^2$ x 3.14 x 0.2m.....	**=19.69**	**m^3**	**19.70**
2/2.03.06	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.**			
	Станица Бачка Топола.....64x2.0.....	**=128**	**m'**	**128**
2/2.03.07	**ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=64**	**ком**	**64**
2/2.03.08	**НАБАВКА ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=64**	**ком**	**64**
2/2.03.09	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА С8/10.**			
	Станица Бачка Топола: Дренажа.....L=2910m 2910 x $0.1m^2$.....	**=291**	**m^3**	**291**
2/2.03.10	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ.**			
	Дренаже:.....	**=2910**	**m'**	**2910**
2/2.03.11	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.**			
	2910x 2.5m.....	**=7275**	**m^2**	**7275**
2/2.03.12	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.**			
	2910x 0.25m.....	**=727.5**	**m^3**	**727.5**
2/2.03.13	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ.**			
	Одводне цеви:.....	**=100**	**m'**	**100**
2/2.03.14	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.**			
	100x $0.25m^2$.....	**=25**	**m^3**	**25**
2/2.03.15	**ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.**			
	(100 x 0.8 x 0.6)	**=48**	**m^3**	**48**
2/2.03.16	**ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=10**	**ком**	**10**

2/2.03.17	**ИЗРАДА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА.**		
	Станица Бачка Топола..... **=0**	**ком**	**0**
	2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА		
2/2.04.01-1	**ШИНА ТИПА 60Е1.**		
	Колосек бр.1: КС6-КС11; ПС11-КС16; ПС16-КС19 35.612+261,594+57,885+246,675+193,168+57,046+34,185....L= 886.17m **Колосек бр.2:** поч. станице-КС2; ПС2-ПС3; КС3-ПС6; КС6-КС19; ПС19-ПС20;КС210-КС23 66,5+20+86,5+442,31+246,754+284,195+20+153.....L= 1.319,26m **Колосек бр.3:** КС1-КС4; ПС4-ПС7; КС7-КС18; ПС18-КС21; ПС21-ПС22; КС22-крај станице 153+20+442,31+246,813+284,195+86,5+20+66,5.....L= 1.319,32 m **Колосек бр.4:** КС7-КС12; ПС12-КС15; ПС15-ПС17; КС17-КС18 35.612+261,595+57,885+246,892+194,595+35,612 .....L= 832.19 m **Колосек бр.4а:** КС18-грудобран 121,954 m .....L= 121,954 m **Веза колосека бр.2 и бр.3:** КС1-КС2; КС3-КС4; КС20-КС21; КС22-КС23 12,45+12,45+12,45+12,45.....L= 49,82 m ∑ L= 4528.714 m 4528.714m x 2 x 60.21kg/m= 545347.74 kg……..... **=545.35**	**t**	**545.35**
2/2.04.01-2	**ШИНА ТИПА 49Е1.**		
	Колосек бр.1а: КС5-ПС10; КС10-ПС13; КС13-КС16 12.212+ 31.416+36,684+215,451+0.426+10.00.....L= 306.189 m **Колосек бр.4:** КС12- КС8; 46.370+10.....L= 56.370m **Колосек бр.5:** КС9- КС14; 281,794.....L= 281.794 m **Колосек бр.6:** КС8-КС15; ПС14-КС15; 12.212+12.212+31.416+194.979+31,416+12.212+2.212+10.00 .....L= 306.659 m **Колосек "Геби":** ПС8-уклапање у пост.инд.колосек 200,00 m .....L= 200.00 m **Колосек "Житко":** КС10- уклапање у пост.инд.колосек 10,55+35,518+26,841+65,989+10 .....L= 148.898 m **Штитни колосек 1а:** КС13-грудобран 37.492 m .....L= 37,492m		

	Колосек 1: КС11- КС5 10+46.37 .....L= 56.37 m **Колосек 1б:** КС11-грудобран 400 m .....L= 400.000 m ∑ L=1793.772 m (1793.772-40)m x 2 x 49,39 kg/m=173237.60kg……..	**=173.24**	**t**	**173.24**
2/2.04.01-3	**ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49Е1/60Е1.**			
	Станица Бачка Топола ..... 4x 10x 2 x (60.21+49.39) / 2	**=4.38**	**t**	**4.38**
2/2.04.02-1	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.**			
	4528.71/ 0.6.....	**=7548**	**ком**	**7548**
2/2.04.02-2	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.04.02-3	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m.**			
	1793.77/0,6.....	**=2990**	**ком**	**2990**
2/2.04.03-1	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.**			
	према 2/2.04.02-1.....	**=7548**	**сет**	**7548**
2/2.04.03-2	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1.**			
	према 2/2.04.02-3.....	**=2990**	**сет**	**2990**
2/2.04.03-3	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=0**	**сет**	**0**
2/2.04.04	**КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА.**			
	Тип скретнице: *60Е1-760-1:14* леве: 1, 2, 6, 12, 17, 18, 22,23 .....8 ком десне: 3,4,7,12,19,20,21.....7 ком *60Е1-300-6º* леве: 15.....1 ком десне: 16 .....1 ком *49Е1-300-6º* леве: 5, 9, 10 .....3 ком десне: 8, 13,14 .....3 ком		**ком** **ком** **ком**	**15** **2** **6**
2/2.04.05	**ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I.**			
	Колосеци и скретнице: 18374.73 -238.944.....=18135.79m^3 ∑	**=18136**	**m^3**	**18136**

2/2.04.06-1	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ.**			
	Колосеци: (4528.714/ 300 +1) x 2+ .....33 Скретнице: 17x14.....238	**=271**	**ком**	**271**
2/2.04.06-2	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ.**			
	Колосеци: (1793.77/ 300 +1) x 2.. .....14 Скретнице: 6x14.....84	**=98**	**ком**	**98**
2/2.04.07	**СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**			
	за шину 49Е1 4 x 74.....	**=296**		**296**
	за шину 60Е1 4 x 74.....	**=296**	**ком**	**296**
2/2.04.08	**СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.**			
	за бетонски праг (35,518+65,989+31,416)/0,6/2 = 111			
	за бетонске прагове.....	**=111**	**ком**	**111**
	за дрвене прагове.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.04.09	**ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН.**			
	Станица Бачка Топола.....	**=4**	**ком**	**4**
	2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ – МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ			
2/2.05.01	**ИСТОВАР ШИНА.**			
	према 2/2.04.01-1.....	**=722.97**	**t**	**723**
2/2.05.02	**ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА.**			
	према 2/2.04.02-1.....	**=10538**	**ком**	**10538**
2/2.05.03	**ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.**			
	10538 x 7.5.....	**=79.04**	**t**	**79.04**
2/2.05.04	**ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.**			
	Тип скретнице: *60Е1-760-1:14* леве: 1, 2, 6, 12, 17, 18, 22,23 .....8 ком десне: 3,4,7,12,19,20,21.....7 ком *60Е1-300-6º* леве: 15.....1 ком десне: 16 .....1 ком *49Е1-300-6º* леве: 5, 9, 10 .....3 ком десне: 8, 13,14 .....3 ком		**ком** **ком** **ком**	**15.00** **2.00** **6.00**
2/2.05.05	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**			
	према 2/2.04.07.....	**=592**	**ком**	**592**

2/2.05.06	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.**			
	за бетонске прагове.....	**=111**	**ком**	**111**
2/2.05.07	**ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ ГРУДОБРАНА.**			
	према 2/2.04.09…….....	**=4**	**ком**	**4**
	2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ			
2/2.06.01	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.**			
	Колосек број 1 од шина 45Е1 КС5-ПС6; КС6-КС11; 17,85+615,91..... L=633,76m Колосек број 2 од шина 49Е1 прој ПС1-ПС1;КС1-ПС5; КС5-КС11; ПС11-КС12; ПС12- прој ПС23 24,6+234,11+660,64+11,72+514,72..... L=1445,79m Колосек број 3 од шина 45Е1 КС1-ПС2; КС2-КС10; ПС10-КС12; 18,16+883,04+17,55..... L=918,75m Колосек број 4 од шина 45Е1 ПС3-ПС4; КС4-КС9; ПС9-КС10; КС2-ПС3; 100,01+671,73+18,07+11,63..... L=801,44m Индустријски колосек за "Геби" од шина 45Е1 Km 142+525 до улазне капије; улазна капија-КС3 120+137,26..... L=257,26m Колосек број 5 од шина 45Е1 КС4-ПС7; КС7-КС9 174,68+470,08..... L=644,76m Колосек број 6 од шина 45Е1 КС7- грудобран 77,68..... L=77,68m Веза колосека број 1 и индустријских колосека "Житко" од шина 45Е1 КС6-ПС 8; 207,24..... L=207,24m ∑	**=4.99**	**km**	**5.00**
2/2.06.02	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ СКРЕТНИЦА.**			
	Тип скретнице: 49Е1-200-6º леве: 2.....1 ком десне: 3, 4, 6, 7, 9, 10.. .....6 ком 49Е1-300-6º леве: 5, 12.,.....2 ком десне:1, 11 .....2 ком	**=11**	**ком**	**11**

2/2.06.03-1	**ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА.**			
	143+369,00.....(7+7)x2=28 144+437,00.....13x2=26 Станица Бачка Топола.....	**=54**	**m**	**54**
2/2.06.04-1	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 60Е1.**			
	Колосек бр.1: КС6-КС11; ПС11-КС16; ПС16-КС19 35.612+261,594+57,885+246,675+193,168+57,046+34,185....L= 886.17m **Колосек бр.2:** поч. станице-КС2; ПС2-ПС3; КС3-ПС6; КС6-КС19; ПС19-ПС20;КС210-КС23 66,5+20+86,5+442,31+246,754+284,195+20+153.....L= 1.319,26m **Колосек бр.3:** КС1-КС4; ПС4-ПС7; КС7-КС18; ПС18-КС21; ПС21-ПС22; КС22-крај станице 153+20+442,31+246,813+284,195+86,5+20+66,5.....L= 1.319,32 m **Колосек бр.4:** КС7-КС12; ПС12-КС15; ПС15-ПС17; КС17-КС18 35.612+261,595+57,885+246,892+194,595+35,612 .....L= 832.19 m **Колосек бр.4а:** КС18-грудобран 121,954 m .....L= 121,954 m **Веза колосека бр.2 и бр.3:** КС1-КС2; КС3-КС4; КС20-КС21; КС22-КС23 12,45+12,45+12,45+12,45.....L= 49,82 m ∑ L= 4528.714 m	**=4.53**	**km**	**4.53**
2/2.06.04-2	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 49Е1.**			
	Колосек бр.1а: КС5-ПС10; КС10-ПС13; КС13-КС16 12.212+ 31.416+36,684+215,451+0.426+10.00.....L= 306.189 m **Колосек бр.4:** КС12- КС8; 46.370+10.....L= 56.370m **Колосек бр.5:** КС9- КС14; 281,794.....L= 281.794 m **Колосек бр.6:** КС8-КС15; ПС14-КС15; 12.212+12.212+31.416+194.979+31,416+12.212+2.212+10.00 .....L= 306.659 m **Колосек "Геби":** ПС8-уклапање у пост.инд.колосек 200,00 m .....L= 200.00 m **Колосек "Житко":** КС10- уклапање у пост.инд.колосек 10,55+35,518+26,841+65,989+10 .....L= 148.898 m **Штитни колосек 1а:**	**=1.79**	**km**	**1.79**

	КС13-грудобран 37.492 m .....L= 37,492m **Колосек 1:** КС11- КС5 10+46.37 .....L= 56.37 m **Колосек 1б:** КС11-грудобран 400 m .....L= 400.000 m ∑ L=1793.772 m		
2/2.06.05	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА СИСТЕМОМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.**		
	Тип скретнице: *60E1-760-1:14* леве: 1, 2, 6, 12, 17, 18, 22,23 .....8 ком десне: 3,4,7,12,19,20,21.....7 ком *60E1-300-6º* леве: 15.....1 ком десне: 16 .....1 ком *49E1-300-6º* леве: 5, 9, 10 .....3 ком десне: 8, 13,14 .....3 ком	 **ком** **ком** **ком**	 **15.00** **2.00** **6.00**
2/2.06.06	**ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНЕ ШИНЕ.**		
	=0	**km**	**0**
2/2.06.07-1	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60E1.**		
	према 2/2.06.04-1…….…….. **=4.53**	**km**	**4.53**
2/2.06.07-2	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49E1.**		
	према 2/2.06.04-3…….…….. **=1.79**	**km**	**1.79**
2/2.06.07-3	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА.**		
	Тип скретнице: *60E1-760-1:14* леве: 1, 2, 6, 12, 17, 18, 22,23 .....8 ком десне: 3,4,7,12,19,20,21.....7 ком *60E1-300-6º* леве: 15.....1 ком десне: 16 .....1 ком *49E1-300-6º* леве: 5, 9, 10 .....3 ком десне: 8, 13,14 .....3 ком	 **ком** **ком** **ком**	 **15** **2** **6**

2/2.06.08-1	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.**			
	Станица Бачка Топола: (3562.72/ 50 +1) x 2-33.....151ком		**завар**	**151**
2/2.06.08-2	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.**			
	Станица Бачка Топола: (1793.772/ 50 +1) x 2-14.....60ком		**завар**	**60**
2/2.06.08-3	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.**			
	према 2/2.04.06-1.....	**=33**	**завар**	**33**
2/2.06.08-4	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.**			
	према 2/2.04.06-2.....	**=14**	**завар**	**14**
2/2.06.08-5	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.**			
	према 2/2.06.05.....	**=238**	**завар**	**238**
2/2.06.08-6	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.**			
	према 2/2.06.05.....	**=84**	**завар**	**84**
2/2.06.09-1	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.**			
	према 2/2.06.04-1.....	**=4.53**	**km**	**4.53**
2/2.06.09-2	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.**			
	према 2/2.06.04-2.....	**=1.79**	**km**	**1.79**
2/2.06.09-3	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У СКРЕТНИЦАМА СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.**			
	према 2/2.06.05.....		**ком**	**23**
2/2.06.10	**БРУШЕЊЕ ШИНА.**			
	Станица Бачка Топола: према 2/2.04.01-1..... L=3289.24m ∑	**=3.29**	**km**	**3.29**
2/2.06.11	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**			
	према 2/2.04.07.....	**=592**	**ком**	**592**
2/2.06.12	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.**			
	за бетонске прагове.....	**=111**	**ком**	**111**
2/2.06.13	**ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ГРУДОБРАНА.**			
	према 2/2.04.09.....	**=4**	**ком**	**4**

	2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ – ОПРЕМА ПРУГЕ			
2/2.07.01	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.**			
	хектометарске ознаке.....=28 ком километарске ознаке.....=4 ком кривинске ознаке.....=35 ком ознаке за контролу ДТШ.....=4 ком	**71**	**ком**	**71**
2/2.07.02	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.**			
	.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.07.03	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.**			
	према 2/2.04.04.....	**=23**	**ком**	**23**
	2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ			
2/2.08.01	**ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ.**			
	лева страна:.....895.00 десна страна:.....914.00 (1809 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6.....	**=14.50**	**m^3**	**14.50**
2/2.08.02	**ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА МБ20.**			
	(1809 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6.....	**=14.50**	**m^3**	**14.50**
2/2.08.03	**НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.**			
	лева страна:.....895.00 десна страна:.....914.00	**=1809**	**m'**	**1809**
2/2.08.04	**ИЗРАДА СЕРВИСНОГ ПУТА.**			
		=1786.32	**m^2**	**1786.30**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 К055 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ :

Владимир Зарић

Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

2/2-4.4.6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

2/2-4.4 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ
СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА
km 142+682.79 - km 144+327.41

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.01.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
2/2.01.01	**ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА**. Позиција обухвата чишћење терена, сечење и уклањање шибља, грања и сличног растиња, са транспортом до 2km изван трупа пруге, а у свему према техничким условима и пројекту. Обрачун и плаћање по m^2 очишћене површине.	m^2	5,000.00	90.00	450,000.00
2/2.01.02	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.** Позиција обухвата сечење стабала, ископ корења, чишћење вегетационог дела и одношење ван зоне радова до 5km у свему према важећим прописима и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 очишћене површине.	m^2	5,000.00	108.00	540,000.00
2/2.01.03	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.** Позиција обухвата сечење стабала, одсецање грања, резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, ископ корења и пањева, као и одношење грања, трупаца и пањева изван зоне радова до 5km. Обрачун и плаћање по комаду исеченог стабла.	ком	70.00	900.00	63,000.00
2/2.01.04	**УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.** Позиција обухвата демонтирање постојећих дрвених, жичаних, зиданих и ограда израђених од гвоздених елемената и њихово одлагање ван простора захваћеног радовима, укључујући транспорт на даљину до 500m. Обрачун и плаћање по m' порушене ограде а у цену је укључен и превоз материјала, сортирање и складиштење на депонију.	m	1,030.00	261.00	268,830.00
2/2.01.05	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.** Позиција обухвата рушење вештачких објеката у које се убрајају потпорни зидови, рампе, станични перони, пропусти, објекти отвора до 5m са транспортом на даљину до 2km и депоновањем. Обрачун и плаћање по m^2 порушеног објекта.	m^2	1,000.00	450.00	450,000.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.01.06	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих објеката од тврдог материјала са транспортом на даљину до 2km и депоновањем. Обрачун и плаћање по m^2 порушеног објекта.	m^2	3,400.00	1,080.00	3,672,000.00
2/2.01.07	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих бетонских канала са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по m' порушеног бетонског канала.	m	0.00	1,440.00	0.00
2/2.01.08	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих бетонских дренажних шахтова, са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по ком порушеног бетонског шахта.	ком	14.00	2,700.00	37,800.00
2/2.01.09	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.** Позиција обухвата ископ и уклањање постојећих дренажа са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по m' порушених дренажа.	m	550.00	1,350.00	742,500.00
2/2.01.10	**УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.** Позиција обухвата уклањање коловозне конструкције у зони путног прелаза, превоз на даљину до 5km и складиштење ван простора захваћеног радовима. Обрачун и плаћање по m^2 демонтиране коловозне површине путног прелаза.	m^2	108.00	963.00	104,004.00
2/2.01.11	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.** Позиција обухвата демонтажу и уклањање ниских перона у станицама, њихов превоз на даљину до 500m и складиштење ван простора захваћеног радовима Обрачун и плаћање по m' демонтираног перона.	m	303.20	2,610.00	791,352.00
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				**7,119,486.00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
2/2.02.01	**СКИДАЊЕ ХУМУСА.** Позиција обухвата скидање хумуса у слоју од 20cm до 50cm, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50m и фигурисањем на страни. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 скинутог хумуса.	m^3	5,123.00	162.00	829,926.00
2/2.02.02	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.** Позиција обухвата уклањање постојећег застора машинским путем са планума постојеће пруге. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног туцаника у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m^3 уклоњеног застора.	m^3	9,343.00	886.00	8,277,898.00
2/2.02.03	**СКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА** Позиција обухвата уклањање постојећег тампона постојеће пруге машинским путем. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног материјала у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m^3 уклоњеног тампона.	m^2	7,259.00	702.00	5,095,818.00
2/2.02.04	**ШИРОКИ ИСКОП.** Позиција обухвата широки ископ у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Радови обухватају ископ постојећег трупа (насипа) пруге по попречним профилима. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	41,495.00	702.00	29,129,490.00
2/2.02.05	**ИСКОП СТЕПЕНИЦА.** Позиција обухвата ископ степеница у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Радови обухватају ископ постојећег трупа(насипа) пруге по попречним профилима (степенице). Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	0.00	801.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.06	**ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата транспорт вишка материјала, одвоз ископаног материјала и вишка хумуса до предвиђене депоније, рачунајући од тежишта до тежишта маса и његово грубо планирање, као и све врсте послова неопходних за постизање стабилности и уклапања у околину. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 одвезеног материјала.				
	превоз од 0- 5km	m^3	0.00	103.00	0.00
	превоз од 5 - 10km	m^3	0.00	139.00	0.00
	превоз од 10 - 15km	m^3	45,336.00	175.00	7,933,800.00
	превоз од 15 - 20km	m^3	0.00	211.00	0.00
2/2.02.07	**ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата утовар песковито-шљунковитог материјала за израду насипа у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.08	**УТОВАР И ПРЕВОЗ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.** Позиција обухвата транспорт утовареног некохерентног материјала са истоваром на транспортним дужинама. Обрачун и плаћање по m^3 превезеног материјала.				
	превоз од 0 - 5000m	m^3	0.00	112.00	0.00
	превоз од 5000m - 10000m	m^3	0.00	148.00	0.00
	превоз од 10000m - 15000m	m^3	0.00	184.00	0.00
	превоз од 15000m - 20000m	m^3	0.00	220.00	0.00
2/2.02.09	**НАБАВКА И ТРАНСПОРТ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата ископ и транспорт кохерентног материјала из позајмишта (изворишта) материјала предвиђених пројектом на привремену депонију, транспортне дужине до 500m и њено уређење према пројекту или захтеву Надзорног органа, уз све врсте послова неопходних за постизање стабилности и уклапања у околину. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископа у збијеном стању, у насипу.	m^3	1,943.00	1,350.00	2,623,050.00
2/2.02.10	**УТОВАР И ПРЕВОЗ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата транспорт утовареног кохерентног материјала са истоваром у насип на транспортним дужинама. Обрачун и плаћање по m^3 превезеног материјала.				
	превоз од 0 - 5000m	m^3	0.00	112.00	0.00
	превоз од 5000m - 10000m	m^3	0.00	148.00	0.00
	превоз од 10000m - 15000m	m^3	1,943.00	184.00	357,512.00
	превоз од 15000m - 20000m	m^3	0.00	220.00	0.00
2/2.02.11	**МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА.** Позиција обухвата механичко набијање темељног тла према важећим прописима, Техничким условима, и наређењу Надзорног органа са одговарајућим степеном збијености, модула деформације на врху слоја. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 набијеног темељног тла.	m^2	42,790.00	405.00	17,329,950.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.12	**ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата израду насипа пруге у слојевима дебљине 30-50cm са разастирањем, набијањем, евентуалним влажењем или сушењем, са грубим и финим планирањем материјала у свему према Техничким условима. Слојеви насипа уграђеног материјала треба да остваре модул деформације Ev_2=45MN/m^2. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ материјала уграђеног у насип.	m^3	1,943.00	1,188.00	2,308,284.00
2/2.02.13	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОКОМПОЗИТА.** Позиција обухвата набавку и постављање геокомпозита ширине 4m у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геокомпозита.	m^2	42,104.00	414.00	17,431,056.00
2/2.02.14	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОМЕМБРАНЕ.** Позиција обухвата набавку и постављање геомембране у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геомембране.	m^2	0.00	378.00	0.00
2/2.02.14-1	**УГРАДЊА ГЕОМАТА** Цена обухвата набавку, сечење и уградњу геомата преко изведених косина. Геомат има за циљ да спречи ерозију лица косине. Како би се остварила боља прионљивост геомата по косини потребно је вршити локално причвршћавање за подлогу путем поцинкованих “П” клинова, израђених од РА Ø8-10mm, дужине мин. 50 cm, један клин се уграђује на површини од 2.0m^2. Будући да се геомат поставља на косинама нагиба 1:1.5 -1:1.75, спајање се врши на начин да се роле преклапају мин 20 cm и преклоп учвршћује за подлогу клиновима “П” профила на сваких 1.0m по косини. Уградња се врши у свему према детаљу из пројекта. Обрачун радова се врши по m^2 заштићене косине геоматом, у цену су урачунати и клинови.	m^2	0.00	522.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.15	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНЕ ТЛА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду слоја ојачања насипа-замене тла у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	21,066.00	184.00	3,876,144.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00
2/2.02.16	**ИЗРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА ТЛА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км, депоновање и уграђивање слоја ојачања тла насипа -замене тла дебљине 50cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног слоја.	m^3	21,066.00	2,538.00	53,465,508.00
2/2.02.17	**ИЗРАДА ПЛАНУМА ПРУГЕ.** Позиција обухвата планирање и ваљање планума пруге на пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњавања, према важећим прописима и Техничким условима о контроли квалитета израде завршног слоја земљаних радова. у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 планираног и ваљаног планума пруге.	m^2	41,925.00	405.00	16,979,625.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.18	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду прелазног слоја у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	16,975.00	184.00	3,123,400.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00
2/2.02.19	**ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км и уграђивање прелазног слоја са набијањем према Техничким условима и наређењу Надзорног органа. Прелазни слој уградити до потребне збијености у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног прелазног слоја.	m^3	16,975.00	2,520.00	42,777,000.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.20	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду заштитног слоја у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	12,674.00	184.00	2,332,016.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00
2/2.02.21	**ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км, депоновање и уграђивање заштитног слоја дебљина 30cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Модул деформације на површини заштитног слоја треба да износи Ev2=120 (80)MN/m^2, односно Evd=50 (40)MN/m^2 када се контрола врши динамичким модулом деформације. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног заштитног слоја.	m^3	12,674.00	3,780.00	47,907,720.00
2/2.02.22	**ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА.** Позиција обухвата хумузирање косина насипа и усека са засејавањем травом у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 хумузиране површине.	m^2	1,281.00	72.00	92,232.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**261,870,429.00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.00	**ОДВОДЊАВАЊЕ**				
2/2.03.01	**ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, ПРОПУСТА .** Позиција обухвата чишћење постојећих канала укључујући и чишћење ревизионих окана, бунара и пропуста од туцаника и муља, са утоваром, транспортом на даљину до 3 km, истоваром и планирањем на депонији. Обрачун по m' очишћених канала.	m	0.00	81.00	0.00
2/2.03.01-1	**ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Позиција обухвата израду обложених бетонских канала у свему према детаљима у Пројекту, Техничким условима или по одредбама Надзорног органа. Канал се може изводити од монтажних бетонских елемената, положених на слоју песка d= 12cm и фуговањем спојница цементним малтером, или бетонирањем на лицу места С 16/20. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' комплетно израђеног обложеног канала.	m	610.00	2,376.00	1,449,360.00
2/2.03.02	**ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Рад обухвата набавку и полагање типских бетонских канала према детаљима и димензијама из пројекта, од бетона С25 /30 на подлози од бетона С12/15 дебљине 10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' уграђеног канала.	m	0.00	1,440.00	0.00
2/2.03.03	**ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Рад обухвата набавку и полагање ојачаних бетонских канала према детаљима и димензијама из пројекта, од бетона С25 /30 на подлози од бетона С12/15 дебљине 20cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног канала.	m^3	0.00	26,550.00	0.00
2/2.03.04	**ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.** Позиција обухвата ископ рова за дренаже и одводне цеви као и ревизиона окна, у материјалу III категорије, до 2m дубине са правилним одсецањем страна и дна рова у свему према котама из Пројекта. Позиција обухвата и утовар и транспорт ископаног материјала до 3km на депонију са планирањем исте. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	1,089.00	540.00	588,060.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.05	**ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.** Позиција обухвата израду бетонске подлоге за ревизиона окна од бетона С15/20 дебљине 20cm, према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	19.70	6,480.00	127,656.00
2/2.03.06	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Доњи део ревизионог окна се ради од монтажних цеви Ø1000 са фалцом. Позицијом је предвиђена монтажа цеви на припремљену бетонску подлогу, као и уградња пењалица, у свему према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' монтиране цеви.	m	128.00	6,300.00	806,400.00
2/2.03.07	**ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Горњи део ревизионог окна ради се од готових префабрикованих конусних завршетака. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду набављеног, транспортованог и монтираног елемента.	ком	64.00	6,030.00	385,920.00
2/2.03.08	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу металних поклопаца са оквиром за ревизиона окна. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду монтираног поклопца.	ком	64.00	8,370.00	535,680.00
2/2.03.09	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА С8/10.** Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање набијеног бетона С8/10 испод дренажних цеви, као и за заптивање око дренажних цеви према детаљу из пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	291.00	6,480.00	1,885,680.00
2/2.03.10	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ Ø150.** Позиција обухвата набавку и постављање дренажних цеви са извођењем везе за улив у ревизиона окна. Дренажне цеви се полажу преко бетонске подлоге дебљине d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положене цеви.	m	2,910.00	1,890.00	5,499,900.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.11	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.**Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила (тип 300 g/m^2) у дренажни ров у свему према детаљу из пројекта. Просечна развијена ширина геотекстила у дренажном рову износи ≈2.50m.Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геотекстила.	m^2	7,275.00	166.00	1,207,650.00
2/2.03.12	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, спољни транспорт и уградњу филтерског слоја преко положених дренажних цеви филтерским материјалом одговарајућег гранулометријског састава. Просечна количина филтерског слоја по једној дренажи износи ≈0.25m2. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m^3	727.50	1,980.00	1,440,450.00
2/2.03.13	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ Ø200.** Позиција обухвата набавку и постављање одводних цеви у песку са слојевима песка дебљине d=10cm изнад и испод цеви. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положених цеви.	m	100.00	1,084.00	108,400.00
2/2.03.14	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја песка испод, изнад и око одводних цеви d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m^3	25.00	1,170.00	29,250.00
2/2.03.15	**ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата затрпавање ровова одводних цеви материјалом из ископа ровова за дренаже и канализацију. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ затрпаног рова.	m^3	48.00	261.00	12,528.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.16	**ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата израду изливне грађевине на крајевима одводне цеви, у свему према Пројекту и упутствима Надзорног органа. Позицијом је обухваћена и набавка и постављање жабљих поклопаца на крајевима изливних цеви. Обрачун и плаћање по комаду комплетно урађене изливне грађевине.	ком	10.00	16,200.00	162,000.00
2/2.03.17	**ИЗРАДА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА.** Позиција обухвата уграђивање готових цеви за пропусте са набавком и допремом свог потребног материјала, израдом подлоге од бетона C12/15 , у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун по m' уграђених цеви.	ком	0.00	16,200.00	0.00

	УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:	**14,238,934.00**

2/2.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА**				
2/2.04.01-1	**ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште шина типа 60Е1, квалитета R260 према EN13674 - 1 , минималне дужине L=50m. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	545.35	125,000.00	68,168,750.00
2/2.04.01-2	**ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште шина типа 49Е1, квалитета R260 према EN13674 - 1 , минималне дужине L=50m. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	173.24	105,000.00	18,190,200.00
2/2.04.01-3	**ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49Е1/60Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште прелазних шина 49Е1/60Е1. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	4.38	112,000.00	490,560.00
2/2.04.02-1	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште бетонских прагова дужине 2.60m у складу са SRPS EN 13230, за уградњу у колосек са шином типа 60Е1 и системом шинског причвршћења према SRPS EN 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	7,548.00	5,050.00	38,117,400.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.04.02-2	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште равних бетонских прагова дужине 2.60m за уградњу у колосек на мостовима са возном и сигурносном шином типа 60E1 и системом шинског причвршћења према SRPS EN 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	0.00	5,200.00	0.00
2/2.04.02-3	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште бетонских прагова дужине 2.40m у складу са SRPS EN 13230 за уградњу у колосек са шином типа 49E1 и системом шинског причвршћења према SRPS EN 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	2,990.00	4,500.00	13,455,000.00
2/2.04.03-1	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за колосечне бетонске прагове и шину 60E1, у складу са SRPS EN 13481-2-2013. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	7,548.00	2,300.00	17,360,400.00
2/2.04.03-2	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за колосечне бетонске прагове и шину 49E1 у складу са SRPS EN 13481-2-2013. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	2,990.00	1,450.00	4,335,500.00
2/2.04.03-3	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште причврсног прибора за возну и сигурносну шину типа 60E1 за бетонске прагове у складу са SRPS EN 13481. Обрачун и плаћање по сету испорученог прибора. испорученог прибора.	сет	0.00	2,300.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.04.04	**КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплетних скретница заједно са бетонским праговима и системом шинског причвршћења, са пуном стандардном опремом у складу са SRPS EN 13481-7-2013. Обрачун и плаћање по комаду скретнице.				
	- тип 60E1-1200-1:18.5	ком	0.00	29,500,000.00	0.00
	- тип 60E1-760-1:14	ком	15.00	26,300,000.00	394,500,000.00
	- тип 60E1-300-6º	ком	2.00	11,804,000.00	23,608,000.00
	- тип 49E1-300-6º	ком	6.00	9,440,000.00	56,640,000.00
	- тип 60E1-200-6º	ком	0.00	10,165,000.00	0.00
	- тип 49E1-200-6º	ком	0.00	8,525,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-7,50	ком	0.00	10,200,000.00	0.00
2/2.04.05	**ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I** Позиција обухвата набавку транспорт и уградњу туцаника у Фад вагонима гранулације према упуству за пријем и испоруку туцаника за застор пруга на ЖС, у складу са SRPS EN 13450 . Обрачун и плаћање се врши по m^3 за збијени и у колосек уграђен туцаник .	m^3	18,136.00	4,200.00	76,171,200.00
2/2.04.06-1	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА 60E1 У ДТШ.**Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплета за АТ заваривање колосека. Обрачун и плаћање по испорученом АТ комплету.	ком	271.00	6,000.00	1,626,000.00
2/2.04.06-2	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА 49E1 У ДТШ.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплета за АТ заваривање колосека. Обрачун и плаћање по испорученом АТ комплету.	ком	98.00	5,000.00	490,000.00
2/2.04.07	**СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду испоручене справе.				
	за шину 49E1	ком	296.00	1,400.00	414,400.00
	за шину 60E1	ком	296.00	1,700.00	503,200.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.04.08	**СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против бочног померања колосека. Обрачун и плаћање по комаду испоручених справа.				
	за бетонске прагове	ком	111.00	2,700.00	299,700.00
	за дрвене прагове	ком	0.00	2,500.00	0.00
2/2.04.09	**ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН.** Позиција обухвата набавку и транспорт еластичног грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду испорученог еластичног грудобрана.	ком	4.00	254,000.00	1,016,000.00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА:				**715,386,310.00**
2/2.05.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ**				
2/2.05.01	**ИСТОВАР ШИНА.** Позиција обухвата истовар из вагона шина и њихов локални транспорт до места монтаже колосека. Обрачун и плаћање по тони истоварених шина.	t	722.97	2,700.00	1,952,019.00
2/2.05.02	**ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА.** Позиција обухвата истовар бетонских колосечних и прелазних прагова из вагона са преносом до градилишне депоније и слагањем. Обрачун и плаћање по комаду истоварених прагова.	ком	10,538.00	370.00	3,899,060.00
2/2.05.03	**ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата истовар система шинског причвршћења из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по тони истовареног прибора	t	79.04	2,900.00	229,201.50

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.05.04	**ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата истовар скретница заједно са бетонским праговима и системом шинског причвршћења, из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по комаду истоварене скретнице.				
	- тип 60E1-1200-1:18.5	ком	0.00	112,000.00	0.00
	- тип 60E1-760-1:14	ком	15.00	94,000.00	1,410,000.00
	- тип 60E1-300-60	ком	2.00	72,000.00	144,000.00
	- тип 49E1-300-60	ком	6.00	66,000.00	396,000.00
	- тип 60E1-200-60	ком	0.00	60,000.00	0.00
	- тип 49E1-200-60	ком	0.00	60,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-7,50	ком	0.00	60,000.00	0.00
2/2.05.05	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата истовар справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду истоварених справа.	ком	592.00	24.00	14,208.00
2/2.05.06	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата истовар справа против бочног померања колосека за бетонске и дрвене прагове. Обрачун и плаћање по комаду истоварених справа.	ком	111.00	36.00	3,996.00
2/2.05.07	**ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ ГРУДОБРАНА.** Позиција обухвата истовар еластичног грудобрана из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по комаду истоварених грудобрана.	ком	4.00	13,100.00	52,400.00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ – МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ:	**8,100,884.50**

2/2.06.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ**				
2/2.06.01	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата демонтажу постојећег колосека и колосека на девијацијама на трупу пруге са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по km демонтираног колосека.	km	5.00	2,880,000.00	14,400,000.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.02	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата демонтажу постојећих скретница са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по комаду демонтираних скретница.	ком	11.00	312,000.00	3,432,000.00
2/2.06.03-1	**ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА.** Позиција обухвата демонтажу контра шина на путним прелазима са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по m' демонтиране контра шине.	m	54.00	3,000.00	162,000.00
2/2.06.04-1	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата монтажу и полагање колосека на бетонским праговима, монтажу шинског причврсног система од шина типа 60Е1. Обрачун и плаћање по километру монтираног и положеног колосека.	km	4.53	6,105,000.00	27,655,650.00
2/2.06.04-2	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата монтажу и полагање колосека на бетонским праговима,монтажу шинског причврсног система од шина типа 49Е1. Обрачун и плаћање по km монтираног колосека.	km	1.79	5,360,000.00	9,594,400.00
2/2.06.05	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА СИСТЕМОМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата монтажу и полагање скретница на бетонским праговима, монтажу шинског причврсног система. Обрачун и плаћање по комаду монтиране и положене скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0.00	2,230,000.00	0.00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	15.00	1,800,000.00	27,000,000.00
	- тип 60Е1-300-60	ком	2.00	1,800,000.00	3,600,000.00
	- тип 49Е1-300-60	ком	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0.00	1,600,000.00	0.00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0.00	1,600,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-7,50	ком	0.00	1,600,000.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.06	**ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ ШИНА.** Позиција обухвата, транспорт, манипулацију и уградњу сигурносних шина, као и свог потребног причврсног прибора за уградњу сигурносне шине. Плаћа се по km обе сигурносне шине.	km	0.00	7,200,000.00	0.00
2/2.06.07-1	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата уграђивање туцаника у колосек,издизање колосека на нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети на трупу пруге и на мостовима на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења од шина типа 60Е1 са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по km дефинитивно регулисаног колосека доведеног у пројектовани положај.	km	4.53	5,200,000.00	23,556,000.00
2/2.06.07-2	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата уграђивање туцаника у колосек,издизање колосека на нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети на трупу пруге и на мостовима на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења од шина типа 49Е1 са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по km дефинитивно регулисаног колосека доведеног у пројектовани положај.	km	1.79	4,300,000.00	7,697,000.00
2/2.06.07-3	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата уграђивање туцаника, подбијање, машинско регулисање по смеру и нивелети и динамичку стабилизацију скретница на бетонским праговима, са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по комаду регулисане скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0.00	746,000.00	0.00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	15.00	646,000.00	9,690,000.00
	- тип 60Е1-300-60	ком	2.00	485,000.00	970,000.00
	- тип 49Е1-300-60	ком	6.00	470,000.00	2,820,000.00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0.00	470,000.00	0.00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0.00	470,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-7,50	ком	0.00	470,000.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.08-1	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у одсеке од 300m електроотпорним поступком, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 60Е1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	151.00	32,500.00	4,907,500.00
2/2.06.08-2	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у одсеке од 300m електроотпорним поступком, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 49Е1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	60.00	27,000.00	1,620,000.00
2/2.06.08-3	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 60Е1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	33.00	36,000.00	1,188,000.00
2/2.06.08-4	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 49Е1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	14.00	30,000.00	420,000.00
2/2.06.08-5	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање скретница у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара. Обрачун и плаћање по завару.	завар	238.00	36,000.00	8,568,000.00
2/2.06.08-6	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање скретница у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара. Обрачун и плаћање по завару.	завар	84.00	30,000.00	2,520,000.00
2/2.06.09-1	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по km колосека.	km	4.53	720,000.00	3,261,600.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.09-2	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по km колосека.	km	1.79	576,000.00	1,031,040.00
2/2.06.09-3	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У СКРЕТНИЦАМА СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.**Позиција обухвата отпуштање напона у скретницама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по комаду скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0.00	210,000.00	0.00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	15.00	180,000.00	2,700,000.00
	- тип 60Е1-300-60	ком	2.00	156,000.00	312,000.00
	- тип 49Е1-300-60	ком	6.00	132,000.00	792,000.00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0.00	120,000.00	0.00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0.00	120,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-7,50	ком	0.00	120,000.00	0.00
2/2.06.10	**БРУШЕЊЕ ШИНА.** Позиција обухвата превентивно брушење шина након полагања нових шина у колосек пре пријема радова. Обрачун и плаћање је по km брушења колосека, за један прелаз машине и величину брушења возне површине до 0.05 mm.	km	3.29	1,220,000.00	4,013,800.00
2/2.06.11	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата постављање справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду постављених справа на местима предвиђеним пројектом.	ком	592.00	650.00	384,800.00
2/2.06.12	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата постављање справа против бочног померања колосека. Обрачун и плаћање по комаду постављених справа на местима предвиђеним пројектом.	ком	111.00	1,000.00	111,000.00
2/2.06.13	**ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ГРУДОБРАНА.** Позиција обухвата постављање еластичних грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду постављених грудобрана	ком	4.00	144,000.00	576,000.00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:	**172,582,790.00**

2/2.07.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ**				
2/2.07.01	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.** Позиција обухвата набавку и постављање хектометарских, километарских, кривинских и ознака за контролу ДТШ-а. Обрачун и плаћање по комаду постављених ознака.	ком	71.00	11,400.00	809,400.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.07.02	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.** Позиција обухвата набавку и постављање падоказа. Обрачун и плаћање по комаду постављених падоказа.	ком	0.00	17,000.00	0.00
2/2.07.03	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.** Позиција обухвата набавку и постављање међика. Обрачун и плаћање по комаду постављених међика.	ком	23.00	14,400.00	331,200.00

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ:	**1,140,600.00**

2/2.08.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/2.08.01	**ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ.** Позиција обухвата ископ за темеље стубова ограде у материјалу III и IV категорије са утоваром и одвозом ископаног материјала. Стубови су распоређени на по 3m. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископа.	m^3	14.50	342.00	4,959.00
2/2.08.02	**ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА С16/20.** Позиција обухвата справљање и уградња бетона по правилнику за бетон и армирани бетон. Јединичном ценом обухватити сав материјал, средства за рад, оплату, радну снагу и остало потребно за завршетак посла. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	14.50	6,480.00	93,960.00
2/2.08.03	**НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.** Позиција обухвата набавку, израду и уградњу ограде у свему према ситуацији и детаљима према пројекту. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' изведене ограде.	m	1,809.00	756.00	1,367,604.00
2/2.08.04	**ИЗРАДА СЕРВИСНОГ ПУТА** Позиција обухвата израду сервисног пута ширине 3м од квалитетног материјала из ископа пруге. Обрачун и плаћање по m^2.	m^2	1,786.30	450.00	803,835.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**1,466,523.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2/2.01.00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	7,119,486.00
2/2.02.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	261,870,429.00
2/2.03.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	14,238,934.00
2/2.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	715,386,310.00
2/2.05.00	ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ	8,100,885.00
2/2.06.00	ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ	172,582,790.00
2/2.07.00	ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ	1,140,600.00
2/2.08.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	1,466,523.00

УКУПНО (дин): : **1,181,905,957.00**

Одговорни пројектант

Владимир Зарић, дипл.грађ. инж.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 К055 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2/2-4.4.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за израду плана:
Од Румунијанина по Е4 + 921.09 до Немањина 6/Б, 11000 Београд

лиценца број:
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.
Владана Марковић, маст.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/Б, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26, 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ПРИДАЊА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРУГА ФАЗА: ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ -

Цртеж:
ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА
ВРБАС-ЖЕДНИК

Размера:
1:25 000

Фаза пројекта: ИДП

Датум: 12.2018.

Цртеж бр.: 2017-728-САО-ДС-0.0.2


СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА
km 743+536
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА



03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Раководилац блока:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, Д.О.О.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3615-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Главни пројектант:
Владимир Зарић, дипл.инж.саобр.
Сарадници:
Катарина Касапинац, дипл.грађ.инж.
Владана Марковић, маст.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Одговорни пројектант:
Снежана Мојсиловић, дипл.инж.грађ.

Стручна сарадница:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац пројекта техничке документације:
мр Невена Стевановић, дипл.грађ.инж. *(ИКС)*

Назив пројекта:
ПРОЈЕКАТ ГИШ-А ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД
ПРОЈЕКАТ ГИШ-А

Врста техничке документације:
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Број пројекта: 0-0/2019

Назив целине:
ГЛАВНА СВЕСКА - ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Назив цртежа: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Размера: 1:100/1000

Број цртежа: 0-0/2019-ГЛАВНА СВЕСКА-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Датум: 10.2019.

Број техничке документације: 2017-ГЛАВНА СВЕСКА-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број листа: 1

Укупан број листова: 1

Број пројекта: 2017-ГЛАВНА СВЕСКА-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број цртежа: 0-0/2019-ГЛАВНА СВЕСКА-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број листа: 1

Укупан број листова: 1

Број пројекта: 2017-ГЛАВНА СВЕСКА-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број цртежа: 0-0/2019-ГЛАВНА СВЕСКА-ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број листа: 1

Укупан број листова: 1



ЛЕГЕНДА

Рег. - ОБОДНА КАМЕНА
Рег. - ИВИЧЊАК ПОЛУТРАКЕ ТУЦАНИКА
Рег. - ИВИЧЊАК ПОЛУТРАКЕ ТАМПОНА
Рег. - ЗЕМЉАНА
Рег. - ИВИЧЊАК ПЛОЧНИКА
Рег. - ИВИЧЊАК ПЛОЧНИКА ОД ТУЦ
Изм. - НАСИП ОД ИЗНОШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рег. - ПОСТЕЉИЦА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сеч. - ГЕОМРЕШЕЊЕ
Сеч. - ВИШЕНАМЕНСКИ ЗЕМЉАНИ ПОМЕНИК ТИП
Сеч. - ВИЛАЈНО ПОКРИВАЊЕ
Рег. - ЗАШТИТНА ОГРАДА
Рег. - ЗАШТИТНА ОГРАДА
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Рег. - ИЗГРАЂЕНИ

03			
02			
01			
Бр.	Измена	Датум	Потпис

Носилац израде:

СКАОРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-150, факс: 011/3616-164, web site: www.ekip.co.rs

Одговорни пројектант (одговорна лица):

Александар Ђорђевић, дипл.инж.грађ. ИКС бр. 04 0000 0000 0000 0000

Главни пројектант:

Владимир Пашић, дипл.инж.грађ. ИКС бр. 04 0000 0000 0000 0000

Сарадници:

Катарина Калезић, дипл.инж.грађ.

Владана Марковић, мас.инж.грађ.

Небојша Марковић, мас.инж.грађ.

Пројекат:

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА
ПУТА Р-246

Врста техничке документације:

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

Назив пројекта:

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ПУТА Р-246 ДЕОНИЦА: ЛОЗНИЦА (ЈАДАР) - ЛЕЗНИЦА

Назив листа:

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Одговорни пројектант:

Александар Ђорђевић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:

Владимир Пашић, дипл.инж.грађ.

Руководилац пројектантског тима:

мр Лазар Стојановић, дипл.грађ.инж.

Број пројекта: 1108

Број листа: 1

Датум: 10/2019

Размера: 1:100



ЛЕГЕНДА:

Рел. ОКОВАНА КАМЕНА
Рел. ЖИВОТИЊСКО ЗЕЛЕНИЛО ТУЦАНИЦА
Рел. ЖИВОТИЊСКО ЗЕЛЕНИЛО ТАМНАВА
Рел. ЗЕМЉА
Рел. ЖИВОТИЊСКО ЗЕЛЕНИЛО - ТРА
Изм. НАЗИВ ЗА ЗЕМЉИШНУ МАТЕРИЈАЛА
Рел. ЖИВОТИЊСКО ЗЕЛЕНИЛО ЗЕЛЕНИЛО ПЛАНИНА
Рел. ЗЕЛЕНИЛО
Рел. ЖИВАЧКО ЗЕЛЕНИЛО ЗЕЛЕНИЛО ТРА
Рел. ЖИВАЧКО ЗЕЛЕНИЛО
Рел. ЗЕЛЕНИЛО
Рел. ЖИВОТИЊСКО СРЕЋ
Рел. ЗЕЛЕНИЛО ЗЕЛЕНИЛО
Рел. ПРОДУКТИВНИ ТУЦАНИЦА
Рел. ЖИВОТ ДРЕВНИЦА

03			
02			
01			
Број	Датум	Опис	

Пројектовао: Ђ. Ђурић

ЦИП
ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 15, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3218-516; факс: 011/3218-504; web site: www.eip.rs.ac

Одговорни пројектант ГРАЂЕВИНА ЈКЛ

Главни пројекат

Главна свеска

Главни пројектант
Владимир Ракић, дипл.инж.грађ.
број лиценце 310 0000 03

Сарадници
Катарина Калезић, мастер инж.арх.
Владана Марковић, мастер инж.грађ.
Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Пројекат
ПРОЈЕКАТ ЗЕЛЕНИЛА ЗЕЛЕНИЛО ТРАСЕ
Деоница Ивањица

Предмет
ПРОЈЕКАТ ЗЕЛЕНИЛА ЗЕЛЕНИЛО ТРАСЕ
Деоница Ивањица

Сарадници
Небојша Марковић, мастер инж.грађ.
Немања Јовић, мастер инж.грађ.
Ивана Јовић, мастер инж.грађ.
Руководилац пројектантске радионице
мр Ивана Стевановић, мастер инж.арх.

Број пројекта: 0
Број техничке документације: 0
Датум: 0
Размера: 1:100
Број листа: 0
Укупно листова: 0

















ЛЕГЕНДА:

Рис. - ОКОВНА КАМЕНА
Рис. - ИВИЧНО ПОСТОЈЕЋЕ ГУДРОНА
Рис. - ИВИЧНО ПОСТОЈЕЋЕ ТАМПОНА
Рис. - ГУДРОНИРАЊЕ
Рис. - ИВИЧНО ПРОШИВАЊЕ
Рис. - ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕМЉАНО ТЕЛО
Рис. - НАСИП ОД ПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рис. - ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕМЉАНО ТЕЛО ПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рис. - ГЕОМРЕЖА
Рис. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ ПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА 15cm
Рис. - ЗАЛИВАЊЕ ПРСКАЊЕМ
Рис. - ПОСИПАЊЕ ШЉУНКОМ
Рис. - ВАЉАЊЕ ЛАКО
Рис. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Рис. - ПРОЈЕКТОВАНИ ГУДРОН
Рис. - ИВИЧНО ЗАЛИВАЊЕ

03		
02		
01		
Ред. број	Измена	Датум

Инвеститор и корисник:

ЈП СРБИЈА ГАС
Нови Сад

СКОБЕЉАЛНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-516; факс: 011/3616-536; веб сто: www.zicip.co.rs

Одговорни пројектант (одговорна лица):

Одговорни пројектант	ЗАШТИТА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ОПШТ. Т.Д.
Одговорни пројектант	Одговорни пројектант
Одговорни пројектант	Одговорни пројектант

Аутори пројекта:

Владимир Лазић, дипл.инж.грађ. 330 0001 15
Катарина Калезић, дипл.инж.грађ.
Владана Мијатовић, мр.сц.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Сарадници:

Сарадници:
Слободан Вујовић, дипл.инж.грађ.
Немања Јовановић, дипл.инж.грађ.
Лидија Јовановић, дипл.инж.грађ.
Радомир Јовановић, дипл.инж.грађ.
мр Лазар Стојановић, дипл.инж.грађ.

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Београд, Немањина 22-26

Врста техничке документације: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

Број пројекта: 1150

Врста и ознака свеске: ПЗИ

Назив објекта: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

Ознака објекта: 1150

Фаза пројекта: ПЗИ

Број техничке документације: 1150

Датум: 10.2019.

Размера: 1:500









ЛЕГЕНДА:

Рел. - ОКОЛНА КАНАЛА
Рел. - ИЗГРАДБА ПЕШАЧКИ ТУНЕЛ
Рел. - ИЗГРАДБА ПЕШАЧКИ ТУНЕЛ
Рел. - ПЕРОН
Рел. - ИЗГРАДБА ПЕРОН
Рел. - ПЕРОН
Рел. - ИЗГРАДБА ПЕРОН
Рел. - ПЕШАЧКИ ТУНЕЛ
Рел. - ИЗГРАДБА


ПК 0+00
ПК 0+20
ПК 0+40
ПК 0+60
ПК 0+80
ПК 0+100
ПК 0+120
ПК 0+140
ПК 0+160
ПК 0+180
ПК 0+200
ПК 0+220
ПК 0+240
ПК 0+260
ПК 0+280
ПК 0+300
ПК 0+320
ПК 0+340
ПК 0+360
ПК 0+380
ПК











ЛЕГЕНДА:

Рег. - ОБОДНА КАМИЦА
Рег. - ИЗОЛАЦИОНА ТРАКА
Рег. - ИЗОЛАЦИОНА ТРАКА
Рег. - ЗАШТИТА
Рег. - ИЗОЛАЦИОНА ТРАКА
Рег. - ЗАШТИТНИ ГЕОТЕКСТИЛ 700г/м2
Изм. - НАСИП ОД ВОДОНОСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рег. - ПОСТОЈЕЋИ ЗЕМЉАНИ НАСИП ОД ВОДОНОСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рег. - ГЕОРЕШЕТКАСТА ПОДЛОГА ОД ВОДОНОСНОГ ШЉУНКА 15cm
Рег. - ВОДОНОСНО ПЛАТНО
Рег. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Рег. - ВОДОПРОПУСНИ СЛОЈ
Рег. - ПОСТОЈЕЋИ ЗЕМЉАНИ НАСИП
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Рег. - ИЗОЛАЦИОНА ТРАКА

03			
02			
01			
Ред.број	Измена	Датум	

Носилац пројекта:

СИНТЕЗА ЦИП

СКОБЕЉАЊИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Чешљарска 31, 11000 Београд, Србија
Тел.: 011/3616-516; факс: 011/3616-526; web site: www.sinteza.co.rs

Одговорни пројектант (руководилац пројекта):

Александар Ђорђевић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:

Владимир Пашић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

Катарина Хаџивасић, дипл.инж.грађ.

Владана Марковић, мастер инж.грађ.

Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Одговорни извођач радова:

ЈКП "ЧИСТОЋА" ЛАЗАРЕВАЦ

Број лиценце и име одговорног извођача радова:

Одговорни извођач:

Главни пројекат:

Руководилац пројекта извођача радова:

Број пројекта: 1135

Врста техничке документације: ПЗИ

Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Назив дела пројекта: ПУТ

Назив техничког решења: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број техничког решења: 1135

Фаза пројекта: ПЗИ

Број листа: 1

Укупан број листова: 1

Датум: јул 2021.

Размера: 1:100









ЛЕГЕНДА:

Рел. - ОКОВНА КАМЕНА
Рел. - ИВИЧЕЊЕ ТУЛОВА ТУЦАНИКА
Рел. - ИВИЧЕЊЕ ТЕСТЕЊЕТЕ ТАМПОНА
Рел. - ОСОВИНА
Рел. - ИВИЧЕЊЕ ПРОТИВЗИДА
Рел. - ИВИЧЕЊЕ ПРОТИВЗИДА ПО
Изм. - НАЈНИЖЕ ДОЗВОЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ
Изм. - ПОСТОЈЕЋИ ТЕРЕН ПРЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Сиг. - ПОЛИГОНСКИ
Сиг. - ПОЛИГОНСКИ ПРЕМА ПРОЈЕКТОВАНОМ ТЕР
Сиг. - ВИЛАЗНО ПОКРЕТАЊЕ
Рел. - ПОЛИГОНСКИ
Рел. - ВИШЕГОДИШЊИ
Рел. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТЕРЕН
Рел. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Рел. - ИСКОП ДРВЕЋЕМ

03				
02				
01				
Ред. број	Датум	Опис		

Инвеститор: ЈКП "Водовод" Ваљево

СИГНАЛИЗАЦИЈА ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Чачанска 5, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-130, факс: 011/3612-526, web site: www.sicip.co.rs

Одговорни пројектант (одговорно лице): ГАЗДИЋА ЈОВИЋ
Дипломирани инжењер саобраћаја

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Газдића Јовић
Дипломирани инжењер саобраћаја
Лиценца број 346 0001 03

Главни пројектант: Владимир Пешић, дипл.инж.саоб.
Лиценца број 346 0001 03

Катарина Калинић, дипл.инж.саоб.

Вељко Марковић, мастер инж.саоб.

Небојша Марковић, мастер инж.саобр.

Сарадници:

Стефан Марковић, дипл.инж.саоб.

Ивана Јовић, дипл.инж.саоб.

Пројекат израдити у складу са:
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)
Правилником о општим правилима за израду пројеката архитектуре, машинских пројеката, пројеката електроенергетских и телекомуникационих система, пројеката спољног уређења и пројеката конструкција ("Сл. гласник РС", бр. 73/19, 77/19 - испр., 96/19 - испр., 44/20, 84/20 - испр., 96/20 - испр., 104/20, 105/20 - испр., 113/20, 116/20 - испр., 126/20, 131/20 - испр., 132/20, 140/20 - испр., 141/20, 142/20 - испр., 144/20, 145/20 - испр., 146/20, 147/20 - испр., 148/20, 151/20 - испр., 152/20, 155/20 - испр., 156/20, 157/20 - испр., 158/20, 159/20 - испр., 161/20, 162/20 - испр., 163/20, 164/20 - испр., 165/20, 166/20 - испр., 167/20, 168/20 - испр., 169/20, 170/20 - испр., 171/20, 172/20 - испр., 173/20, 174/20 - испр., 175/20, 176/20 - испр., 177/20, 178/20 - испр., 179/20, 180/20 - испр., 181/20, 182/20 - испр., 183/20, 184/20 - испр., 185/20, 186/20 - испр., 187/20, 188/20 - испр., 189/20, 190/20 - испр., 191/20, 192/20 - испр., 193/20, 194/20 - испр., 195/20, 196/20 - испр., 197/20, 198/20 - испр., 199/20, 200/20 - испр., 201/20, 202/20 - испр., 203/20, 204/20 - испр., 205/20, 206/20 - испр., 207/20, 208/20 - испр., 209/20, 210/20 - испр., 211/20, 212/20 - испр., 213/20, 214/20 - испр., 215/20, 216/20 - испр., 217/20, 218/20 - испр., 219/20, 220/20 - испр., 221/20, 222/20 - испр., 223/20, 224/20 - испр., 225/20, 226/20 - испр., 227/20, 228/20 - испр., 229/20, 230/20 - испр., 231/20, 232/20 - испр., 233/20, 234/20 - испр., 235/20, 236/20 - испр., 237/20, 238/20 - испр., 239/20, 240/20 - испр., 241/20, 242/20 - испр., 243/20, 244/20 - испр., 245/20, 246/20 - испр., 247/20, 248/20 - испр., 249/20, 250/20 - испр., 251/20, 252/20 - испр., 253/20, 254/20 - испр., 255/20, 256/20 - испр., 257/20, 258/20 - испр., 259/20, 260/20 - испр., 261/20, 262/20 - испр., 263/20, 264/20 - испр., 265/20, 266/20 - испр., 267/20, 268/20 - испр., 269/20, 270/20 - испр., 271/20, 272/20 - испр., 273/20, 274/20 - испр., 275/20, 276/20 - испр., 277/20, 278/20 - испр., 279/20, 280/20 - испр., 281/20, 282/20 - испр., 283/20, 284/20 - испр., 285/20, 286/20 - испр., 287/20, 288/20 - испр., 289/20, 290/20 - испр., 291/20, 292/20 - испр., 293/20, 294/20 - испр., 295/20, 296/20 - испр., 297/20, 298/20 - испр., 299/20, 300/20 - испр., 301/20, 302/20 - испр., 303/20, 304/20 - испр., 305/20, 306/20 - испр., 307/20, 308/20 - испр., 309/20, 310/20 - испр., 311/20, 312/20 - испр., 313/20, 314/20 - испр., 315/20, 316/20 - испр., 317/20, 318/20 - испр., 319/20, 320/20 - испр., 321/20, 322/20 - испр., 323/20, 324/20 - испр., 325/20, 326/20 - испр., 327/20, 328/20 - испр., 329/20, 330/20 - испр., 331/20, 332/20 - испр., 333/20, 334/20 - испр., 335/20, 336/20 - испр., 337/20, 338/20 - испр., 339/20, 340/20 - испр., 341/20, 342/20 - испр., 343/20, 344/20 - испр., 345/20, 346/20 - испр., 347/20, 348/20 - испр., 349/20, 350/20 - испр., 351/20, 352/20 - испр., 353/20, 354/20 - испр., 355/20, 356/20 - испр., 357/20, 358/20 - испр., 359/20, 360/20 - испр., 361/20, 362/20 - испр., 363/20, 364/20 - испр., 365/20, 366/20 - испр., 367/20, 368/20 - испр., 369/20, 370/20 - испр., 371/20, 372/20 - испр., 373/20, 374/20 - испр., 375/20, 376/20 - испр., 377/20, 378/20 - испр., 379/20, 380/20 - испр., 381/20, 382/20 - испр., 383/20, 384/20 - испр., 385/20, 386/20 - испр., 387/20, 388/20 - испр., 389/20, 390/20 - испр., 391/20, 392/20 - испр., 393/20, 394/20 - испр., 395/20, 396/20 - испр., 397/20, 398/20 - испр., 399/20, 400/20 - испр., 401/20, 402/20 - испр., 403/20, 404/20 - испр., 405/20, 406/20 - испр., 407/20, 408/20 - испр., 409/20, 410/20 - испр., 411/20, 412/20 - испр., 413/20, 414/20 - испр., 415/20, 416/20 - испр., 417/20, 418/20 - испр., 419/20, 420/20 - испр., 421/20, 422/20 - испр., 423/20, 424/20 - испр., 425/20, 426/20 - испр., 427/20, 428/20 - испр., 429/20, 430/20 - испр., 431/20, 432/20 - испр., 433/20, 434/20 - испр., 435/20, 436/20 - испр., 437/20, 438/20 - испр., 439/20, 440/20 - испр., 441/20, 442/20 - испр., 443/20, 444/20 - испр., 445/20, 446/20 - испр., 447/20, 448/20 - испр., 449/20, 450/20 - испр., 451/20, 452/20 - испр., 453/20, 454/20 - испр., 455/20, 456/20 - испр., 457/20, 458/20 - испр., 459/20, 460/20 - испр., 461/20, 462/20 - испр., 463/20, 464/20 - испр., 465/20, 466/20 - испр., 467/20, 468/20 - испр., 469/20, 470/20 - испр., 471/20, 472/20 - испр., 473/20, 474/20 - испр., 475/20, 476/20 - испр., 477/20, 478/20 - испр., 479/20, 480/20 - испр., 481/20, 482/20 - испр., 483/20, 484/20 - испр., 485/20, 486/20 - испр., 487/20, 488/20 - испр., 489/20, 490/20 - испр., 491/20, 492/20 - испр., 493/20, 494/20 - испр., 495/20, 496/20 - испр., 497/20, 498/20 - испр., 499/20, 500/20 - испр., 501/20, 502/20 - испр., 503/20, 504/20 - испр., 505/20, 506/20 - испр., 507/20, 508/20 - испр., 509/20, 510/20 - испр., 511/20, 512/20 - испр., 513/20, 514/20 - испр., 515/20, 516/20 - испр., 517/20, 518/20 - испр., 519/20, 520/20 - испр., 521/20, 522/20 - испр., 523/20, 524/20 - испр., 525/20, 526/20 - испр., 527/20, 528/20 - испр., 529/20, 530/20 - испр., 531/20, 532/20 - испр., 533/20, 534/20 - испр., 535/20, 536/20 - испр., 537/20, 538/20 - испр., 539/20, 540/20 - испр., 541/20, 542/20 - испр., 543/20, 544/20 - испр., 545/20, 546/20 - испр., 547/20, 548/20 - испр., 549/20, 550/20 - испр., 551/20, 552/20 - испр., 553/20, 554/20 - испр., 555/20, 556/20 - испр., 557/20, 558/20 - испр., 559/20, 560/20 - испр., 561/20, 562/20 - испр., 563/20, 564/20 - испр., 565/20, 566/20 - испр., 567/20, 568/20 - испр., 569/20, 570/20 - испр., 571/20, 572/20 - испр., 573/20, 574/20 - испр., 575/20, 576/20 - испр., 577/20, 578/20 - испр., 579/20, 580/20 - испр., 581/20, 582/20 - испр., 583/20, 584/20 - испр., 585/20, 586/20 - испр., 587/20, 588/20 - испр., 589/20, 590/20 - испр., 591/20, 592/20 - испр., 593/20, 594/20 - испр., 595/20, 596/20 - испр., 597/20, 598/20 - испр., 599/20, 600/20 - испр., 601/20, 602/20 - испр., 603/20, 604/20 - испр., 605/20, 606/20 - испр., 607/20, 608/20 - испр., 609/20, 610/20 - испр., 611/20, 612/20 - испр., 613/20, 614/20 - испр., 615/20, 616/20 - испр., 617/20, 618/20 - испр., 619/20, 620/20 - испр., 621/20, 622/20 - испр., 623/20, 624/20 - испр., 625/20, 626/20 - испр., 627/20, 628/20 - испр., 629/20, 630/20 - испр., 631/20, 632/20 - испр., 633/20, 634/20 - испр., 635/20, 636/20 - испр., 637/20, 638/20 - испр., 639/20, 640/20 - испр., 641/20, 642/20 - испр., 643/20, 644/20 - испр., 645/20, 646/20 - испр., 647/20, 648/20 - испр., 649/20, 650/20 - испр., 651/20, 652/20 - испр., 653/20, 654/20 - испр., 655/20, 656/20 - испр., 657/20, 658/20 - испр., 659/20, 660/20 - испр., 661/20, 662/20 - испр., 663/20, 664/20 - испр., 665/20, 666/20 - испр., 667/20, 668/20 - испр., 669/20, 670/20 - испр., 671/20, 672/20 - испр., 673/20, 674/20 - испр., 675/20, 676/20 - испр., 677/20, 678/20 - испр., 679/20, 680/20 - испр., 681/20, 682/20 - испр., 683/20, 684/20 - испр., 685/20, 686/20 - испр., 687/20, 688/20 - испр., 689/20, 690/20 - испр., 691/20, 692/20 - испр., 693/20, 694/20 - испр., 695/20, 696/20 - испр., 697/20, 698/20 - испр., 699/20, 700/20 - испр., 701/20, 702/20 - испр., 703/20, 704/20 - испр., 705/20, 706/20 - испр., 707/20, 708/20 - испр., 709/20, 710/20 - испр., 711/20, 712/20 - испр., 713/20, 714/20 - испр., 715/20, 716/20 - испр., 717/20, 718/20 - испр., 719/20, 720/20 - испр., 721/20, 722/20 - испр., 723/20, 724/20 - испр., 725/20, 726/20 - испр., 727/20, 728/20 - испр., 729/20, 730/20 - испр., 731/20, 732/20 - испр., 733/20, 734/20 - испр., 735/20, 736/20 - испр., 737/20, 738/20 - испр., 739/20, 740/20 - испр., 741/20, 742/20 - испр., 743/20, 744/20 - испр., 745/20, 746/20 - испр., 747/20, 748/20 - испр., 749/20, 750/20 - испр., 751/20, 752/20 - испр., 753/20, 754/20 - испр., 755/20, 756/20 - испр., 757/20, 758/20 - испр., 759/20, 760/20 - испр., 761/20, 762/20 - испр., 763/20, 764/20 - испр., 765/20, 766/20 - испр., 767/20, 768/20 - испр., 769/20, 770/20 - испр., 771/20, 772/20 - испр., 773/20, 774/20 - испр., 775/20, 776/20 - испр., 777/20, 778/20 - испр., 779/20, 780/20 - испр., 781/20, 782/20 - испр., 783/20, 784/20 - испр., 785/20, 786/20 - испр., 787/20, 788/20 - испр., 789/20, 790/20 - испр., 791/20, 792/20 - испр., 793/20, 794/20 - испр., 795/20, 796/20 - испр., 797/20, 798/20 - испр., 799/20, 800/20 - испр., 801/20, 802/20 - испр., 803/20, 804/20 - испр., 805/20, 806/20 - испр., 807/20, 808/20 - испр., 809/20, 810/20 - испр., 811/20, 812/20 - испр., 813/20, 814/20 - испр., 815/20, 816/20 - испр., 817/20, 818/20 - испр., 819/20, 820/20 - испр., 821/20, 822/20 - испр., 823/20, 824/20 - испр., 825/20, 826/20 - испр., 827/20, 828/20 - испр., 829/20, 830/20 - испр., 831/20, 832/20 - испр., 833/20, 834/20 - испр., 835/20, 836/20 - испр., 837/20, 838/20 - испр., 839/20, 840/20 - испр., 841/20, 842/20 - испр., 843/20, 844/20 - испр., 845/20, 846/20 - испр., 847/20, 848/20 - испр., 849/20, 850/20 - испр., 851/20, 852/20 - испр., 853/20, 854/20 - испр., 855/20, 856/20 - испр., 857/20, 858/20 - испр., 859/20, 860/20 - испр., 861/20, 862/20 - испр., 863/20, 864/20 - испр., 865/20, 866/20 - испр., 867/20, 868/20 - испр., 869/20, 870/20 - испр., 871/20, 872/20 - испр., 873/20, 874/20 - испр., 875/20, 876/20 - испр., 877/20, 878/20 - испр., 879/20, 880/20 - испр., 881/20, 882/20 - испр., 883/20, 884/20 - испр., 885/20, 886/20 - испр., 887/20, 888/20 - испр., 889/20, 890/20 - испр., 891/20, 892/20 - испр., 893/20, 894/20 - испр., 895/20, 896/20 - испр., 897/20, 898/20 - испр., 899/20, 900/20 - испр., 901/20, 902/20 - испр., 903/20, 904/20 - испр., 905/20, 906/20 - испр., 907/20, 908/20 - испр., 909/20, 910/20 - испр., 911/20, 912/20 - испр., 913/20, 914/20 - испр., 915/20, 916/20 - испр., 917/20, 918/20 - испр., 919/20, 920/20 - испр., 921/20, 922/20 - испр., 923/20, 924/20 - испр., 925/20, 926/20 - испр., 927/20, 928/20 - испр., 929/20, 930/20 - испр., 931/20, 932/20 - испр., 933/20, 934/20 - испр., 935/20, 936/20 - испр., 937/20, 938/20 - испр., 939/20, 940/20 - испр., 941/20, 942/20 - испр., 943/20, 944/20 - испр., 945/20, 946/20 - испр., 947/20, 948/20 - испр., 949/20, 950/20 - испр., 951/20, 952/20 - испр., 953/20, 954/20 - испр., 955/20, 956/20 - испр., 957/20, 958/20 - испр., 959/20, 960/20 - испр., 961/20, 962/20 - испр., 963/20, 964/20 - испр., 965/20, 966/20 - испр., 967/20, 968/20 - испр., 969/20, 970/20 - испр., 971/20, 972/20 - испр., 973/20, 974/20 - испр., 975/20, 976/20 - испр., 977/20, 978/20 - испр., 979/20, 980/20 - испр., 981/20, 982/20 - испр., 983/20, 984/20 - испр., 985/20, 986/20 - испр., 987/20, 988/20 - испр., 989/20, 990/20 - испр., 991/20, 992/20 - испр., 993/20, 994/20 - испр., 995/20, 996/20 - испр., 997/20, 998/20 - испр., 999/20, 1000/20 - испр.

Главни пројектант: Владимир Пешић, дипл.инж.саоб.

Главни сарадник: Катарина Калинић, дипл.инж.саоб.

Руководилац пројектантске радионице: мр Вељко Марковић, мастер инж.саоб.

Врста техничке документације: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

Назив пројекта: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ДО ЗАСЕОКА ЈОВИЋИ

Број пројекта: 1132

Врста техничке документације: ПЗИ

Назив дела пројекта: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА - ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ознака дела пројекта: ПЗИ - ППР

Број листа: 1

Укупан број листова: 1

Датум: 10.2024.

Размера: 1:100









ЛЕГЕНДА:

Рел. - ОКОПНА КАНАЛА
Рел. - ОКОПНА ПОСТОЈЕЋЕГ ПУДИНКА
Рел. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Рел. - ИСКОП
Рел. - ИСКОП ПЛОЧНИКА
Рел. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА
Рел. - ИСКОП ОД ПОНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рел. - ИСКОП ОД ПОНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сф. - ПОСТАВЉАЊЕ
Сф. - ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОСИНТЕТИКЕ ТИП
Сф. - ЗАСИПАЊЕ ТЕРАСНИ
Сф. - ЗАСИПАЊЕ ПУТА
Сф. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Сф. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Рел. - ПРОШИРЕЊЕ ПУДИНК
Рел. - ИСКОП ДРВЕЋА

03			
02			
01			
Број	Измена	Датум	

Инвеститор:

СКОБЕЉАЦКИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-150, факс: 011/3616-154, web site: www.ziip.co.rs

Одговорни пројектант (ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА):

Одговорни пројектант (САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТ. ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ):

Главни пројектант:
Владимир Павић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце 314 0302 03

Сарадници:
Катарина Калезић, дипл.инж.грађ.
Владана Марковић, мастер инж.грађ.
Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Одговорни геодет:

Сарадници геодети:
Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Главни пројектант:
Владимир Павић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце 314 0302 03


ПК0+00,00
ПК0+20,00
ПК0+40,00
ПК0+60,00
ПК0+80,00
ПК1+00,00
ПК1+20,00
ПК1+40,00
ПК1+60,00
ПК1+80,00
ПК2+00,00
ПК2+20,00
ПК2+40,00
ПК2+60,00
ПК2+80,00
ПК3+00,00
ПК3+20,00
ПК3+40,00
ПК3+60,00
ПК3+80,00
ПК4+00,00
ПК4+20,00
ПК4+40,00
ПК4+60,00
ПК4+80,00
ПК5+00,00
ПК5+20,00
ПК5+40,00
ПК5+60,00
ПК5+80,00
ПК6+00,00
ПК6+20,00
ПК6+40,00
ПК6+60,00
ПК6+80,00
ПК7+00,00
ПК7+20,00
ПК7+40,00
ПК7+60,00
ПК7+80,00
ПК8+00,00

СТАНДАРДНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ У СТАНИЦИ БАЧКА ТОПОЛА



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за израду пројекта:
Од.Руководилац бр.бп 68 • 851.26 Јар Марковић

Лиценца број:
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Катарина Касапица, дипл.грађ.инж.
Владана Марковић, маст.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Пројекат финансира:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Nemanjina 22 -26, 11000 Beograd, Srbija
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЕЛЕБИЈА),
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројект такси пруге и станица - фаза и прва страна -
СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Цртеж:
СТАНДАРДНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Размера:
1:50

Фаза пројекта	датум	Цртеж бр.
ИДП	10.2018.	2017-728-САО-2/3-4.4.7.4.1